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EDITAL  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-PMLA 

(Processo Administrativo n°1805001/2022) 

 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, por meio da Comissão Permanente de 

Licitações, nomeada através da portaria nº 002/2022-GP de 02 de Janeiro de 2022, sediada No Palácio Açaí 

sede administrativa do poder executivo municipal com endereço na Rua Marechal Rondon, s/nº, Matinha, 

Limoeiro do Ajuru/Pará, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço Global, 

nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, e, ainda, de acordo com 

as condições estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 22/06/2022 
Horário:  09:00hrs 
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru. 
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global. 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1. Às 09h00min, do dia 22, mês de Junho, ano 2022, no endereço da Rua Marechal Rondon, 

s/nº, Bairro da Matinha, cidade de Limoeiro do Ajuru/Pará para entrega dos Envelopes n. 01, com os 

documentos de habilitação e declarações complementares, e n. 02, com a proposta. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

2.1. Às 09h00min, do dia 22, mês de Junho, ano 2022, no setor de Licitações localizado no 

endereço da Rua Marechal Rondon, s/nº, Bairro da Matinha, cidade de Limoeiro do Ajuru/Pará terá 

início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 

contendo a documentação de. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 

o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

CONCORRÊNCIA Nº ........./2022 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 

AJURU CONCORRÊNCIA Nº ........./2022 

 ( RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE ) 

( CNPJ  ) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas atentando para 

as datas e horários para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.  

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem participar das fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial (original e cópia devidamente registrado em cartório), 

acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto 

em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais 

documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração (devidamente registrado em cartório), com poderes para 

se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial (original e cópia devidamente registrado em cartório do 

representante e cópia registrado em cartório do titular da empresa) e do registro comercial, no 

caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 

comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos 

de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
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3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. CRUZ MOREIRA”, NO 
MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU-PA, CONFORME CONVENIO DE Nº 017/2022 
FIRMADO COM O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARÁ, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Projeto Básico devendo 

o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

4.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução 

empreitada por preço global. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão previstas com recursos oriundos de termo de 

convenio firmado com o Governo do Estado do Pará e programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento municipal para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Unidade Orçamentária: – 0401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Função Programática: 10.302.0005.1.082.0000  

Função: 10 – Saúde  

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

Programa: 0005 – Saúde com Dignidade  

Projeto Atividade: 1.082 – Construção e Equipamento do Hospital Municipal  

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  

Fonte de recurso: 1500.000 – Recursos não Vinculados de Impostos 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação.  

6.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
 

 
4 

___________________________________________________________________________________ 
End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

6.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

6.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

6.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   

6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

6.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 

2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

6.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. O licitante deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de habilitação e das condições de 
participação, as declarações complementares que consistem nos seguintes documentos: 

7.1.1. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, 
caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

7.1.2.  Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

7.1.3.  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  

7.1.4.  Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
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7.1.5.  Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

7.1.6.  Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, 
inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

7.1.7.  Que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 
1999; 

7.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital 

7.3. Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação 
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Técnica e Qualificação 
Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

7.4. Habilitação Jurídica:  

7.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores com cópia devidamente registrada em cartório; 

7.4.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

7.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva 

7.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:  

7.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
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à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

7.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

7.5.6.1. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

7.5.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, 

de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015.  

7.6. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

7.6.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 

de habilitação. 

7.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

7.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 
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7.6.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 

social. 

7.6.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.6.4. O licitante deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente 

a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

7.6.5. Garantia na importância de 5% (cinco por cento) do valor total orçado para os serviços, que 

poderá ser apresentado por uma das seguintes modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, com comprovação de sua 

autenticidade; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

7.7. Qualificação Técnica: 

7.7.1. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.7.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

7.7.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados 

de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação 
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7.7.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

7.7.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), e da empresa participante que participarão 

da obra. Na certidão de Acervo Técnico – CAT deve constar o nome do responsável técnico e 

da empresa interessada. 

7.7.5.1. A licitante deverá ter em seu quadro de funcionários pelo menos cada 

um dos técnicos abaixo relacionado: 

 Um Engenheiro Civil; 

 Técnico em Segurança do Trabalho; 

 Engenheiro Sanitarista 

 Engenheiro Elétrico 

7.7.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante há mais de 60 dias, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou 

o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 

o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, devendo o mesmo estar 

com firma reconhecida em cartório e constando no registro da empresa junto ao CREA da 

região. 

7.7.7. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 

pela Administração. 

7.7.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

7.7.9. Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido no exercício anual vigente. O 

mesmo deverá ser solicitado em até dois dias úteis anterior a data de abertura da sessão, 

devendo o mesmo ser solicitado através de oficio em papel timbrado da empresa interessada 

bem como apresentar os seguintes documentos: Ato constitutivo da empresa, Cartão CNPJ, 

Certidões Negativas de regularidade Trabalhista e Fiscais (Municipal, Estadual e Federal), 

Certificado de Regularidade do FGTS e Cópia dos documentos do Proprietário. O pedido 
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deverá ser protocolado, obrigatoriamente, no protocolo oficial da PMLA nos horários das 08:00 

as 12:00 horas. 

7.7.10. Certidão de Adimplência que comprove que a empresa está regular junto ao órgão 

promotora deste certame emitida nos últimos 30 dias da realização deste certame, o qual 

deverá ser solicitado nos mesmos moldes do item 7.7.9 deste Instrumento Convocatório. 

7.7.11. Declaração de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

7.7.12. Atestado de vistoria assinado pelo engenheiro responsável pelo setor de 

engenharia da SEMOB/PMLA. 

7.7.13. A vistoria de que trata o item anterior deverá ser realizada até no dia 17/06/2022 as 

15:00horas com tolerância de 15 minutos para saída até o local de vistoria. 

7.7.14. A empresa interessada deverá destacar para visita técnica, um engenheiro civil do 

quadro técnico da empresa, o qual deverá comprovar seu vinculo com a empresa por meio de 

cópia de contrato devidamente reconhecido em cartório, e procuração com poderes para falar 

em nome da empresa, o qual deverá também estar devidamente reconhecida em cartório. 

7.8. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação 

do órgão promotora do presente certame. 

7.9. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

7.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

7.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.10.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte participe do 

certame, onde será concedida a ela o prazo previsto em lei para se regularizar. Caso a 

mesma não consiga se regularizar em tempo hábil, ai então a licitante será declarada 

inabilitada para o certame. 

7.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

8. DA PROPOSTA 
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8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 

impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura do certame; 

8.1.2. Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 

Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.1.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 

serviços; 

8.1.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais 

como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 

contratação do objeto; 

8.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.1.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 

uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.1.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

8.1.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, 

bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.1.5.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual; 

8.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na 

composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 

limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 
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Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, 

não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 

2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS 

e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito 

de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais 

de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as 

alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei 

Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não 

poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 

recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto 

Básico e no respectivo cronograma. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e 

executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do 

art. 65 da Lei n. 8.666/93  

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

seguir: 
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8.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

8.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 

qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

anterior.  

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde 

que não haja majoração do preço proposto. 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após 

o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e 

procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida 

a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido. 

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

9.5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as 

condições de participação objeto das declarações complementares. 

9.6. Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então 

verificada, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

9.6.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida. 

9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 

licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase de habilitação. 

9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso.  

9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
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9.10.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.11. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.13. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 

da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.14. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.14.1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.14.2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 

de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento 

do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O 

prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 

propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  

9.16. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício 

anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional 

de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 

considerado. 

9.16.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por 

ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites 
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acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o 

artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.16.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios 

decorrentes dessa qualificação.  

9.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global 

10.2. A data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 

por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 

estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam 
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ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao objeto executado: 

10.9.1. Prestados por empresas brasileiras; 

10.9.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.  

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

10.12.5.  Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos unitários como no 

valor global, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 

salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar 

os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.  
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10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com 

a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 

estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por 

cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

10.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 

proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 

supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em 

conformidade com os projetos anexos a este edital.  

10.15.1.  For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

10.15.2.  Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

10.15.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.15.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° 

do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da 

proposta. 

10.15.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação 

por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

10.15.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

10.15.7. Será facultado ao licitante o prazo de XX (XXXX) horas/dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 

inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.16. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 
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do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

10.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

10.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

10.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 

vencedor. 

10.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.22. O resultado do certame será divulgado na Imprensa Oficial. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o(a) email: cpllimoeiro2021@gmail.com. 

11.5. O recurso será dirigido à (comissão permanente de licitação), por intermédio do Presidente 

da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
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nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, de 5% do valor estimado 

da obra. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato.  

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato.  

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico. 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

13.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato ou da ata de registro de preços.  

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
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14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico, ANEXO I. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXOS I.  

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 

Edital. 

 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento 

Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.  

18.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário 

que: 

18.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, 

em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
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18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

18.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público.  

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

18.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 

Básico. 
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19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso.  

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpllimoeiro2021@gmail.com. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, 

o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, 

§ 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.tcm.pa.gov.br/, 

e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço da CPL/PMLA , nos dias úteis, no horário das 

08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca do Município de 

Limoeiro do Ajuru, com exclusão de qualquer outro. 

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

20.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;  
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Limoeiro do Ajuru , 20 de Maio de 2022 

 

 

 

Geovane Pinheiro Moraes 

Presidente da CPL/PMLA 
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Projeto Básico 
 

1. Memorial descritivo 

2. Especificações Técnicas 

3. Orçamento Sintético 

4. Memória de Calculo 

5. Composições Unitárias 

6. BDI 

7. Cronograma 

8. Art´s 

9. Mapa de Localização 

10. Relatório Fotográfico 

11. Licença Ambiental 

12. Projeto Arquitetônico 



                                 
. 
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Obra: Reforma e Ampliação do Hospital Cruz Moreira 
Área da Edificação: 1.125,73 m². 
Loca: Rua Conceição, Limoeiro do Ajuru/PA. 
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I - APRESENTAÇÃO. 
 Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 
critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a reforma e ampliação do Hospital 
Municipal em Limoeiro do Ajuru – Pará.  

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o 
logradouro onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que 
verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades, 
inclusive abastecimento de água e energia elétrica. 
 
1. REGISTRO DA OBRA NO CREA. 
 A Contratada é obrigada a obter todas as licenças necessárias aos serviços que contratar, 
obedecendo todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem 
como, atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 
impostos. 
 A Contratada é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, 
a sua custa, das multas impostas pelas autoridades. 
 A responsabilidade técnica da obra será anotada por engenheiro civil com formação 
plena devidamente inscrito no CREA, sob o qual esteja jurisdicionada a obra. O responsável 
técnico será obrigatoriamente o profissional que acompanhará a obra. 
 A ART deverá ser apresentada à Fiscalização, no máximo, 15 (quinze) dias úteis após a 
assinatura do contrato. 
 
2. PROJETOS. 
 Os projetos básico serão disponibilizados em meio digital. 
 
3. VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES. 
 Compete à firma empreiteira, fazer minucioso estudo de todos os projetos, 
especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecida pelo 
Contratante, bem como, providenciar os registros nos Órgãos competentes. 
 Caso haja divergências entre as especificações e os projetos, o fiscal deverá ser 
consultado. 
 A Planilha de quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela 
contratante, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das 
indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela contidas. 
 Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha 
de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custo dos referidos serviços. 
 Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, administração da obra, 
limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição 
do BDI.  
 Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de 
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a 
alternativa “ou similar” a juízo da Fiscalização. 
 
4. OCORRÊNCIA E CONTROLE. 
 A Contratada ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, destinado a 
anotações pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas 
pela Fiscalização. 
 A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de 
acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “AS BUILT” através de documentos que se 
tornem necessários, tais como: memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
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5. FISCALIZAÇÃO. 
 A Fiscalização será exercida por Engenheiro ou Arquiteto designado pelo Contratante. 
 Cabe ao fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 
informativos. 
 Compete a Fiscalização, junto à Contratada, em caso de inexistência ou omissão de 
projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos serviços. 
 
6. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO. 
 Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de Obras e 
quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 
 
7. PRONTO SOCORRO. 
 A Contratada deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para 
atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras. 
 
8. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. 
 A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu, com conhecimentos 
técnicos que permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários 
à perfeita administração da obra. 
 A Contratada deverá comunicar com antecedência, o nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais. 
 A Contratante fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição 
em executar as ordens da Fiscalização. 
 A mão de obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde 
será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada 
caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores 
relacionados para a obra. 
 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 
 Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 
6496-77.  

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços objeto do contrato. 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos 
serviços. 

 A vigilância será ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo da 
obra. 
 
9. MATERIAIS. 
 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 
determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à 
manifestação do Responsável Técnico pela obra.  
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 A Contratada será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Fiscal, 
dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro Diário de Obras, se o material for 
aplicado sem aprovação da Fiscalização. 
 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que 
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos 
itens qualidade, resistência e aspecto.  

9.1. Madeira utilizada durante a obra. 
 Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 
possuir documentação que comprovem sua origem legal, fornecida pelos órgãos ambientais 
competentes.  
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II - CARACTERÍSTICAS E FACILIDADE DO LOCAL. 
 

1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. 
Limoeiro do Ajuru é uma cidade do Estado do Pará. Os habitantes se chamam 

Ajuruenses. O município se estende por 1.490,2 km² e contava com 28 935 habitantes no último 
censo. A densidade demográfica é de 19,4 habitantes por km² no território do município. 

Situa se a 42 km a Norte-Leste de Cametá a maior cidade nos arredores.  
Possui 4 metros de altitude, em relação ao nível do mar, tendo as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 1°53' 53'' Sul, Longitude: 49°23' 27'' Oeste. 
A sede municipal localiza-se a aproximadamente 100 km da capital do estado, Belém do 

Pará. 
 

 
Mapa 1 – Localização do município. 

 
2 COMÉRCIO LOCAL. 

A principal atividade econômica de Limoeiro do Ajuru é o comercio em geral e a 
produção de Açai. Os insumos para atender os empreendimentos da construção civil são 
afetados pela distância da Capital Belém elevando os custos de sua aquisição. 
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III – DESCRIÇÃO ATUAL. 
1 LOCALIZAÇÃO. 

A área total da disponível para a reforma e ampliação do Hospital Municipal é 
aproximadamente 1.636,64m² com área ocupada pelo antigo prédio e o prédio onde se 
encontra ainda adequado para o uso. 

 
Mapa 2 – Localização do hospital. 

 
2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO ATUAL. 

O Hospital de Limoeiro do Ajuru, foi construindo no início da década de 80 com a 
tipologia de Hospital de Pequeno Porte com 10 leitos ofertando atendimento de caráter de 
urgência e emergência. 
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Imagem 1 – Construção original do hospital. 

 
Em 1999, o Hospital passou por uma reforma e ampliação, estendendo a capacidade de 

leitos de 10 para 12 conforme ilustrado abaixo. 

 
Imagem 2 – Área do hospital após ampliação. 

 
Esta área de ampliação sofreu problemas estruturais e foi interditada no ano de 2019 

pelo Grupamento de Bombeiro Militar/Cametá. 
 

3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS ATUAIS. 
A edificação e composta de alvenaria em tijolo cerâmico, piso cerâmico, granilite e 

cimentado, cobertura em telha cerâmica, estrutura da cobertura em madeira de lei, fundação 
em sapata isolada e viga de cintamento em concreto armado, laje de forro em parte da 
cobertura e pvc. 
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Imagem 3 - Situação atual - Fachada principal. 

 

 
Imagem 4: Situação atual – Circulação. 

 

 
Imagem 5: Situação atual – Área interditada. 
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IV - LEVANTAMENTO DE DADOS. 
1 LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO. 

Para a definição e dimensionamento do tipo de fundação a ser executada para a referida 
edificação de forma a conhecer parâmetros importante e a definição das propriedades do solo 
como peso específico natural, estrutura (coesivo, não coesivo), ângulo de atrito interno, tensão 
admissível será necessária a realização de sondagem tipo SPT (standart Penetration Test), em 
quantidade de acordo com estabelecido pela norma NBR 8036. 

No orçamento, para fins de levantamento dos custos, foram consideradas fundações 
profundas e rasa, conforme projeto, devendo ser complementadas com projeto executivo após 
realização das sondagens. 

 
2 VALOR DA OBRA. 

O total dos serviços orçados, importa o valor de R$ 3.638.440,04 (três milhões e 
seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos). 

O valor inclui os serviços de demolição da área interditada, reconstrução do bloco 
interditado (bloco B) e reforma dos outros blocos em funcionamento, bem como todas as 
instalações e serviços necessários à entrega da obra. 

 
3 PRAZO DE EXECUÇÃO. 

O prazo de execução da obra é de 12 meses, descrito no Cronograma Físico-Financeiro. 
 

4 FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO. 
A medição será executada no campo (in loco), pela fiscalização (responsável Técnico da 

prefeitura), sendo medida a unidade ou seu percentual de qualquer serviço, de acordo com a 
descrição contida na planilha de quantidade e preços. 

O seu pagamento será feito de acordo com a medição física ao preço unitário constante 
na planilha de quantidades e preços, anexo ao contrato, que é a compensação integral pelo 
fornecimento e instalação de qualquer serviço, que inclui, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e todo material necessário à perfeita execução do serviço e demais custos 
aliançados nas condições gerais deste documento, critérios e normas de medição e pagamento. 
 

5 AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO. 
Os ambientes definidos na planta baixa de arquitetura, levou-se em consideração a 

estrutura já existente e passível de aproveitamento, o número de pessoas a serem beneficiadas 
e os serviços a serem prestados, de forma a garantir o atendimento necessário, além do bem-
estar dos passionais de saúde. 

O layout e a planta baixa mostram a edificação propriamente dita e os seus ambientes. 
 

BLOCO A Área (m²) 
Sala de Observação 26,08 
Sala de gesso e red. de fraturas 10,55 
Sala de Inalação 17,65 
WC 1 4,23 
Sala de Sutura e Curativo 12,43 
Sala de exame indiferenciado 8,53 
Guarda de maca e cad. de roda 2,90 
WC 2 3,07 
Sala de triagem médica 11,83 
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Sala do serviço social 7,82 
Hall de entrada 33,83 
Embarque e desembarque  35,14 
WC 3 2,32 
WC 4 4,71 
DML 1,88 
WC 5 1,97 
Enfermaria 1 11,75 
Enfermaria 2 11,79 
Enfermaria 3 38,70 
WC 6 5,02 
WC 7 2,95 
WC 8 2,95 
Circulação 4 42,09 
Circulação 5 7,35 
Circulação 6 40,51 
Posto de enfermagem 10,45 
Raio X 20,40 
Comando 3,92 
Câmara escura 3,92 
Laboratório 12,40 
Recepção 6,44 
Direção 10,40 
WC 9 1,37 
Repouso 9,74 
WC 10 1,37 
Sala de exame e curativo 11,84 
Posto de enfermagem 6,14 
Sala de serviços 5,43 
Enfermaria 4 11,84 
Enfermaria 5 12,00 
WC 11 3,46 
Isolamento 13,64 
WC 12 3,68 
BLOCO B 

 

Sala de Cirurgia 24,36 
RN 5,50 
Escovação 3,66 
Vestiário 4,29 
Vestiário masculino 3,71 
Vestiário Feminino 3,71 
DML 2,15 
Equipamentos 6,68 
Sala Livre 7,67 
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Admissão 10,65 
Circulação 1 8,37 
Circulação 2 23,70 
Guarda de maca 4,09 
Recuperação 14,00 
PPP1 14,00 
Banheiro PPP 1 4,32 
PPP2 14,00 
Banheiro PPP 2 4,32 
Circulação 3 29,98 
BLOCO C 

 

Recepção e Lavagem 5,76 
Preparo 26,14 
Dispensa 5,78 
Sala do nutricionista 5,54 
Refeitório 27,83 
Vestiário masculino 11,45 
Vestiário Feminino 11,45 
DML 3,79 
Depósito 3,79 
Guarda e distribuição 5,53 
Roupa suja 5,53 
Lavagem 11,41 
Sala 1 7,50 
Lixo Contaminado 4,70 
Lixo Comum 4,70 
BLOCO D 

 

Necrotério 13,61 
Casa de máquina 11,41 

 
6 PARÂMETROS DE PROJETOS. 
6.1 Projeto arquitetônico. 

Demolições e construções. 
Planta Baixa. 
Cobertura. 
Cortes. 
Planta Baixa. 
Layout. 

6.2 Projeto estrutural. 
 

6.3 Projeto de instalações elétricas. 
 

6.4 Projeto de instalações hidraulicas. 
 

6.5 Projeto de combate a incêndio e emergência. 
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6.6 Projeto de instalação de refrigeração. 
 

6.7 Drenagem de águas pluviais. 
 

7  PARÂMETROS DE OBRA. 
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 
pela obra. 

Em caso de itens presente neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem 
em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a 
posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 
de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 
prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

7.1 Locação. 
A locação da obra deverá ser realizada com o auxílio de um topografo considerando a 

planta de locação e carga dos pilares para a marcação dos seus eixos e a planta de locação das 
estacas para a marcação da posição de cada estaca. Para a composição dos custos, deverão ser 
considerados madeiramento necessários para a execução do gabarito, assim como mão de obra 
e ferramentas. 

7.2 Estruturas de concreto. 
Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão 
ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente. 

7.3 Formas e escoramento. 
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que 

regem a matéria. 
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 
concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra flechas necessárias conforme especificadas 
no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto 
arquitetônico. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo 
a evitar eventuais fugas de pasta. 
Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de 
pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no 
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 
movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 
metálicos. 
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As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 
decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, 
por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir 
que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparentem, sem a 
utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, 
metálico ou fibra de vidro. 

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 
concreto aparente. 

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 
milímetros). 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 
recomendados: 

 faces laterais: 3 dias; 
 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 
 faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 
particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 
decorrência de cargas diferenciais.  

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 21 
dias. 

7.4 Armaduras. 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso 

a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 
afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 
concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por 
um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 
indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 
obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser 
com autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 
Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 

rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de 
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções 
e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas 
e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

7.5 Concreto. 
Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 

atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 
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A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 
materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 
permitir, e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 
fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 
concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 
se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 
paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 
outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 
concretagem. 

Não deverá ser utilizado concreto remisturado. 
O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a 

serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças 
a serem concretadas. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 
haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 
outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, 
serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para 
este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no 
concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

7.6 Alvenaria de vedação. 
O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação 

Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o 
Ministério das Cidades do Governo Federal. 

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de 
fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação 
ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira 
e de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas 
áreas para este fim. 

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, 
a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos. 

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego. 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados 
na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das 
dimensões, e outras pertinentes). 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 
 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da 

largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 
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 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar 
pela face externa da viga. 
Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 

horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos 
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar 
o elemento que ficará em contato com a alvenaria. 
Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os quais 
podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diâmetro 
de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados de duas 
em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 
na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 
utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” 
própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento 
das alvenarias do pavimento, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento 
de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento 
estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas. 

7.7 Vergas e contra-vergas. 
Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas 

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando 
da ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 20,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 
prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 
recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga 
deverá ser calculada como viga. 

7.8 Chapisco. 
As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área 
considerada. Serão chapiscadas as paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito 
(espaçamento compreendido entre o piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em 
forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente ou 
manualmente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média). Em superfícies bastante 
lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada 
para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante. 

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 
 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da 

água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência 
do chapisco. 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato. 
 O recobrimento total da superfície em questão. 
7.9 Reboco. 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente ou manualmente a fim de obter 
mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição 
ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira 
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de 
alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 



       
 
 
 

Página 18 de 20 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

7.10 Revestimento cerâmico. 
O revestimento em placas cerâmicas, será aplicado nas paredes do piso até forro, serão 

de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração 
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, 
totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com 
rejunte em epóxi em cor branca. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na 
superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no 
sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempenho 
das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de 
azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, 
o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 
corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 
rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 
7.11 Piso cerâmico. 

Utilizado nos ambientes indicados no projeto, deverá ter índice de absorção de água 
inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado 
menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante. 

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de 
água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão 
exceder a l,5 mm. 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca 
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 
possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento 
e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 
fabricante; 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu 
assentamento. 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou 
outro processo, durante a construção. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 
visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência 
ou com quaisquer outros defeitos. 

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 
caracterizar diferentes cores no piso. 

7.12 Pintura.  
A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; 

e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 
7.13 Cobertura. 

O telhamento deverá seguir o tipo de material estabelecido no projeto e nas planilhas 
orçamentárias. 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 
qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no 
que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão 
obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM 
TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos 
cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, 
longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e demais acessórios conforme recomendações 
do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 
serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de 
montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.  

7.14 Louças, metais e acessórios. 
 Os aparelhos sanitários, tais como: bacia sanitária com caixa acoplada, lavatórios, porta 
papel, serão de louça branca de boa qualidade da marca Deca ou similar que obedeçam às 
normas preconizadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica e terão de ser 
previamente aprovados pela Fiscalização.  
 O material deverá ser homogêneo, sem falhas ou rebarbas, com coloração e tonalidade 
uniforme e isento de defeitos.  
 O material cerâmico das louças sanitárias deverá satisfazer à EB-44. A louça será feita 
de Grés Porcelânico e as peças serão bem cozidas, desempenadas e sem deformação.  
 Não serão aceitos metais com defeitos, riscos na película de acabamento, 
principalmente os cromados ou niquelados. 

7.15 Limpeza final. 
O recebimento da obra sobre a responsabilidade da Contratada, somente será efetivado 

quando for constatado pela Contratante, a seu exclusivo critério, que a mesma encontra-se 
limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado. 
Outros itens a critério da Contratante poderão ser abordados quando do recebimento final.  
 Durante a limpeza final a Contratada deverá efetuar os reparos, retoques e consertar 
todos os defeitos e falhas existentes, bem como todos aqueles indicados pela Contratante.  
 Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo 
que, para isso, a Contratada faça uso de produtos e ferramentas adequadas e mão de obra 
orientada e treinada para este tipo de serviço.  
 Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de 
chão, perfex, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros deverão 
ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e/ou 
borrachas.  
 A limpeza das paredes e tetos será executada com espanadores e panos secos para 
retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marca, serão repintadas sem deixar 
emendas na pintura.  
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 O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. 
Depois do piso completamente seco. 
 Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirada de sujeiras soltas e com auxílio 
de espátula, retirar os materiais aderidos. Depois da varredura, lavar a superfície.  
 Nas esquadrias, verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se 
caso afirmativo, removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em 
seguida limpar com pano úmido.  
 Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o 
brilho natural.  
 As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-se 
cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover as sujeiras 
aderentes com palha de aço fina e sabão neutro, em seguida enxaguar e secar com pano limpo 
e seco.  
 As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas, serão 
limpos com solução de água e sabão neutro. 
 
 
 

_________________ 
Robson Bacha Figueiredo 

Responsável técnico 
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3.4.20 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ..................................................... 35 

4. PAREDES E PAINÉIS.............................................................................................................. 35 

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (muro) ..................................................................................................................... 35 
4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (Bloco D) ................................................................................................................. 35 
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4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (edificação principal) .............................................................................................. 35 
4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. ............................... 36 
4.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. ....................... 36 
4.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. ....... 36 
4.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 36 
4.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. ................................ 36 
5. COBERTURA E FORRO ......................................................................................................... 36 

5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 36 
5.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. .................................................................................... 37 
5.8 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. .............................................................................................................. 37 
5.9 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. ..................................................................................................... 37 
5.10 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. ................................................... 38 
5.11 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. ..................................................................................... 38 
5.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. .............................................................................................................. 38 
5.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. ........................................................... 38 
5.14 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. ................................ 38 
5.15 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). ............................................... 39 
5.16 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ............................................................................................................ 39 
6. REVESTIMENTOS ................................................................................................................. 40 

6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. .............................. 40 
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6.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. ........................................ 40 
6.3 REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA (sala de raio X, comando e câmara escura) (teto 
e parede). .................................................................................................................................... 40 
6.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. ............................................................................................................. 40 
6.5 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. ............ 40 
6.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. .................................................................................. 41 
6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. .................................................................................................. 41 
6.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. ................................................................... 41 
7. PISOS. .................................................................................................................................. 41 

7.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. ............................................................................................................................. 41 
7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. ................................................................................................................... 41 
7.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. ........................................................................ 42 
7.4 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. ............................................................................................... 42 
7.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. 43 
7.6 REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA - (Contrapiso Sala Raio X) ............................. 43 
7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. ................. 43 
7.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35CM. ............................................................................................................... 44 
7.9 PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO 
RORDAPÉ E REGULARIZAÇÃO). ................................................................................................... 44 
7.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². ................... 44 
7.11 RODAPÉ EM PORCELANATO. ....................................................................................... 44 
7.12 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. .................................. 44 
8. ESQUADRIAS. ....................................................................................................................... 45 

8.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U............ 45 
8.2 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. ................................................................................................. 45 
8.3 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. ................................................................................................. 45 
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8.4 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ........................................ 46 
8.5 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM1
 46 
8.6 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2
 46 
8.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .......................................................................... 46 
8.8 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. ............................................................. 47 
8.9 PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO. .................................................... 47 
8.10 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO 
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) ..... 47 
8.11 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ....................... 47 
8.12 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA .......................................... 47 
8.13 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
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BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
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BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .................................................................... 47 
8.16 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). .................................................................................................................................... 48 
8.17 GRADE DE FERRO EM METALOM (INC. PINT. ANTI-CORROSIVA). .............................. 48 
8.18 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO. .................................................................... 48 
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10. DRENAGEM. .................................................................................................................... 49 
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11.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. .......... 51 
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11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E 
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
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FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ...... 51 
11.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
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EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ................................................ 51 
11.21 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. ............................................... 51 
11.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
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 52 
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11.28 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. .......................................... 52 
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DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. ..................................................................................................... 53 
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11.34 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M). .............. 53 
11.35 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,4 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). ........ 54 
11.36 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). ........................................................................................................................ 54 
11.37 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
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CONTRIBUINTES). ........................................................................................................................ 55 
12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS. .................................................................................... 55 
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12.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ................ 55 
12.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VASO SANITÁRIO) ................................................. 55 
12.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ........................... 55 
12.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (chuveiros) ............................................................... 56 
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I - APRESENTAÇÃO. 
O presente memorial, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, 

contém os elementos básicos necessários para a elaboração do Projeto Básico para a reforma e 
ampliação do Hospital Municipal em Limoeiro do Ajuru – Pará. 

 
II - OBJETIVO. 

Estas Especificações de Materiais, Equipamentos e Serviços discriminam as condições 
gerais que deverão ser atendidas na execução de obras e serviços de engenharia contratados 
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru-Pa, sendo parte integrante do Projeto. 

Este documento enumera os serviços previstos no projeto básico e discrimina os 
insumos (materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados, bem como os métodos 
construtivos a serem seguidos na execução destes. Em todos os serviços deverão ser observadas 
rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método 
executivo e quanto às ferramentas apropriadas a empregar. 
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III - SERVIÇOS PREVISTOS. 
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 
pela obra. 

Em caso de itens presente neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem 
em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a 
posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 
de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 
prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES. 

1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA. 
Será construída em lona com plotagem de gráfica, conforme modelo disposto no 

“Manual para captação e aplicação de recursos” do Fundo de Desenvolvimento econômico do 
Estado do Pará – FDE. 

 
 

1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 
Deverá ser executado à medida do desenvolvimento do serviço, nos ambientes e na 

extensão indicados na memória de cálculo. 
1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
Este serviço compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, eventuais equipamentos e mão-de-obra necessários à completa 
execução do almoxarifado, conforme composição unitária do item. 

Para a execução do serviço deverá ser utilizado materiais para a instalação elétrica como 
disjuntores, eletroduto, cabeamento e iluminação. A área deverá ser protegida por uma 
cobertura em telha de fibrocimento além de uma pintura caso aprovado pela fiscalização. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de almoxarifado. 
1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
A locação da obra deverá ser realizada com o auxílio de um topografo considerando a 

planta de locação e carga dos pilares para a marcação dos seus eixos e a planta de locação das 
estacas para a marcação da posição de cada estaca. Para a composição dos custos, deverão ser 
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considerados madeiramento necessários para a execução do gabarito, assim como mão de obra 
e ferramentas. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
Foi utilizado o volume de parede de   furado a ser demolido manualmente sem 

reaproveitamento, conforme indicação da planta de demolição.  
O volume foi calculado multiplicando a área das paredes (descontadas as eventuais 

aberturas) multiplicada pela espessura. 
Observação: 

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção 
para a execução deste serviço.  

A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 
Execução: 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.  
• Checar se os EPC necessários estão instalados.  
• Usar os EPI exigidos para a atividade.  
• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior 

para a parte inferior da parede. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
1.6 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Este item contempla a demolição nos locais indicados pela planta de demolição das 
lajes.  

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção 
para a execução deste serviço 
Execução: 

•  Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.  
•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  
•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  
•  Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida.  
•  A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de não instabilizar 

eventual parte que esteja dando suporte aos operários.  
Material/equipamentos: 

Marreta e tesoura. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
1.7 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
Execução: 

• Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  
• Checar se os EPC necessários estão instalados.  
• Usar os EPI exigidos para a atividade.  
• Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda.  
• Retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente 

abaixo da cobertura. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE. 
Todos os ambientes com revestimento cerâmico estão previstos para demolição, 

conforme indicação.  
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O serviço de demolição do revestimento cerâmico inclui o serviço de demolição da 
argamassa colante, todavia os coeficientes desta composição não contemplam a retirada da 
camada de regularização (reboco/emboço), tambem não estão contemplados escoramentos, 
plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. 
Material/equipamentos: 

Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.9 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Conforme memória de cálculo, os ambientes previstos para estes serviços deverão ser 
removidos para posterior recebimento de novo revestimento. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.10 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
Em toda extensão da edificação existente, que contenha esta estrutura, será removido 

o forro, sem aproveitamento, para realização de nova estrutura. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.11 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Segundo o projeto, está prevista a remoção de todas as portas existentes. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.12 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Segundo o projeto, está prevista a remoção de todas as portas existentes. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
1.13 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 
Este item foi considerado para as estruturas em concreto existentes no prédio e previstos 

para demolição. e demolição do concreto é feita com martelete manual e, na parte das 
armaduras, com tesoura.  

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção 
para a execução deste serviço. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 

 
2. FUNDAÇÕES. 

2.1 Bloco D. 
Sapatas 
2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
Execução: 

 Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;  
 Executar a cava com uso de retroescavadeira até a cota de assentamento prevista, 

fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos;  
 Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá;  
 Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento;  
 Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura 

desta especificados em projeto de fundações. 
Equipamentos: 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência de 88 HP. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

Após a escavação manual, deverá ser executado lastro em concreto magro no traço 
1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1), com preparo mecânico na betoneira. 



       
 
 
 

Página 23 de 72 
 
 

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O lastro só poderá ser executado após retirada de todo o material solto de dentro da 
escavação. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
2.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

Este serviço compreende o reaterro das sapatas após a execução das mesmas e dos 
pescoços dos pilares. 

A compactação deverá ser realizada em camadas de no máximo 20 cm. 
Equipamentos: 

Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
2.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
Execução: 

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das 
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação 
das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 
transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. 

• Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata.  
• Pregar a tábua nas gravatas. 
• Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.  
• Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  
• Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de 

cabeça dupla. 
• Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.  
• Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
2.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. 
2.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. 
2.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. 
2.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. 
Os itens 2.1.5 a 2.1.8, correspondem à armação das sapatas e “pescoços” das fundações 

do bloco D, conforme projeto estrutural. 
Execução: 

• Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à 
armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto.  

• Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que 
não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

Medição: A medição será efetuada por Kg de aço dobrado. 
2.1.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Este item compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessária ao serviço. 
Para a execução do serviço será previsto os seguintes materiais e equipamentos:  

• Cimento Portland composto CP II-32. 
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• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno 
de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia 
(fragmentos de vegetais, etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar 
composição correspondente. 

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda 
à norma.  

• Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico 
trifásico, potência 2 CV. 

Execução: 
• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, 

colocando-a em movimento. 
• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do 

volume de água. 
• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante 

da água. 
• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante 

do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
2.1.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. 
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos, caso hajam, foram adequadamente 
instalados nas formas. Deve-se observar, entre outras: 

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade, etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.  

• Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de 
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado 
o tempo de início de pega do concreto. 

• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de 
prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a 
utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que 
toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto.  

• Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 
pasta / segregação do material. 

• Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
 
Viga baldrame 
2.1.11 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar o item 2.1.4. 

2.1.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. 
Verificar os itens 2.1.5 a 2.1.8. 

2.1.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. 
Verificar os itens 2.1.5 a 2.1.8. 
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2.1.14 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. 
Verificar os itens 2.1.5 a 2.1.8. 

2.1.15 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Verificar os itens 2.1.9. 

2.1.16 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 
Verificar os itens 2.1.10. 
 

2.2 Elevado de água. 
Fundação profunda. 
2.2.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO. 
Este item compreende as seguintes características: 

• Perfuratriz com torre metálica: equipamento para perfuração do solo, com mesa rotativa. 
• Carga de terra escavada proveniente da perfuração da estaca, realizada com a utilização 

de pá carregadeira. 
• Transporte (terra escavada) com caminhão de 6 m³, em via urbana com revestimento 

primário e DMT de 300 m. 
• Concreto usinado bombeado, de alta plasticidade, com agregado de diâmetro de 4,75 mm 

a 12,5 mm, classe C30 (fck = 30 MPa), consumo mínimo de cimento = 400 kg/m³, slump 
test entre 220 a 260 mm, fator a/c < 0,6, conforme NBR 6122:2019. 

• Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro 16 mm. 
• Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro 6,3 mm. 

Execução: 
• Locação das estacas com piquetes. 
• Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento compatível 

com as características especificadas acima. 
• Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de 

monitoramento da perfuratriz. 
• Simultaneamente à retirada e limpeza do trado, concretar a estaca através de sua haste 

central. 
• Com a armação pronta (cortada, dobrada e montada), içá-la e colocá-la logo após a 

concretagem. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m) de estaca pronta. 
2.2.2 ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 

40 CM. 
Todas as estacas executadas receberão arrasamento para definição de sua cota de 

serviço. 
Execução: 

• Verificar a cota de arrasamento indicada no projeto. 
• Para as estacas com nível acima da cota, fazer o arrasamento demolindo-se o excesso de 

concreto, de maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de coroamento e 
sua armação seja mergulhada na massa de concreto. 

• Resultante deverá apresentar-se plana e livre de detritos oriundos da quebra do concreto. 
• A demolição deverá ser realizada com martelo demolidor elétrico. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) de estaca. 
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2.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

Execução: 
• Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados. 
• Executar a cava com uso de equipamentos manuais (pás, enxada, picareta..), fazendo 

atenção às pontas das estacas, no caso de blocos. 
•  Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá. 
•  Retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento. 
•  Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta 

especificados em projeto de fundações. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
2.2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

Verificar item 2.1.2. 
2.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

Verificar item 2.1.3. 
2.2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
Verificar item 2.1.4. 

2.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. 

Ver itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. 
Verificar itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.2.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

Verificar item de 2.1.9. 
2.2.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. 
Verificar item 2.1.10. 
 

Viga de Cintamento. 
2.2.11 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar o item 2.1.4. 

2.2.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.2.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. 
Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.2.14 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 
- MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.2.15 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Verificar o item 2.1.9. 

2.2.16 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

Verificar o item 2.1.9. 
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2.3 Cisterna. 
Serviços gerais 
2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
Verificar o item 2.1.1. 

2.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
Verificar o item 2.1.2. 

2.3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

Verificar o item 2.1.4. 
2.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. 
Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. 
Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.3.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.3.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Verificar o item 2.1.9. 

2.3.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

Verificar o item 2.1.10. 
 

2.4 Edificação principal 
Fundação profunda - Bloco B 
2.4.1 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 

ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO. 
Verificar o item 2.2.1. 

2.4.2 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. 

Verificar o item 2.2.2. 
2.4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
Verificar o item 2.2.3. 

2.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
Verificar item 2.1.2. 

2.4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
Verificar item 2.1.3. 

2.4.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

Verificar item 2.1.4. 
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2.4.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. 
Verificar itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.4.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 
- MONTAGEM. 

Verificar itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.4.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
Verificar item de 2.1.9. 

2.4.11 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. 

Verificar item 2.1.10. 
 

Viga de Cintamento - Bloco B 
2.4.12 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar o item 2.1.4. 

2.4.13 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.4.14 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. 
Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.4.15 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 
- MONTAGEM. 

Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 
2.4.16 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. 
Verificar os itens de 2.1.5 a 2.1.8. 

2.4.17 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

Verificar o item 2.1.9. 
2.4.18 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS 
Verificar o item 2.1.9. 
 

3. SUPERESTRUTURA. 
3.1 Bloco D. 
Pilares. 
3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Para execução destes serviços serão utilizadas forma para pilares, com tábuas de madeira 

serrada não aparelhada, e = 25 mm (tábuas, gravatas, gastalho e demais dispositivos de 
travamento, escoramento e acoplagem), desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de 
base oleosa emulsionada em água, desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel, prego de 
aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 
Execução: 
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• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 
gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, 
esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje 
com pregos de aço ou recursos equivalentes. 

• Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no 
gastalho. 

• Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. 
• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna 

da fôrma. 
• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma 

de pilar e realizar a fixação entre as gravatas, de modo a garantir as dimensões durante o 
lançamento do concreto. 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 
contraventamentos previstos no projeto das fôrmas. 

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, 
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, 
conforme NBR 14931:2004. 

• Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para 
impedir o empenamento. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de forma. 
3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. 

 Os itens 3.1.2 e 3.1.3, correspondem às ferragens da superestrutura da edificação, e 
podem ser replicadas para os diversos ambientes que compõem o projeto, alterando-se apenas 
as bitolas das ferragens. 
Execução 

• Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à 
armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

Medição: A medição será efetuada por Kg de aço dobrado. 
3.1.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
Para os serviços de concretagem, o concreto será adensado até a densidade máxima 

praticável, para evitar vácuos entre agregados graúdos e eliminando bolsas de ar, ficando 
aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais embutidos. O adensamento do 
concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico ou 
pneumático. Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as 
faces das formas pois vibrações excessivas podem causar segregação e exsudação do concreto. 
Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os 
cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, 
e a conservação da armadura em sua posição inicial.  
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A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de 
métodos aprovados pela fiscalização. A contratada deverá ter todos os equipamentos e 
materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no 
início da concretagem. O concreto de cimento deverá ser protegido contra a secagem 
prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim que o 
concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da 
superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada 
no amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos 
de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela contratada 
no que se refere às suas posições. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 

 
Vigas 
3.1.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. 
Verificar item 3.1.1. 

3.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. 
Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 

3.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. 
Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 

3.1.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.1.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

3.2 Elevado de água. 
Pilares. 
3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.1.1. 

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM – MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
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Vigas 
3.2.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. 
Este item compreende a fabricação de fôrma para vigas com chapa compensada 

resinada - contém painéis (e = 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para 
as laterais e fundo de vigas; Fabricação de escoras em madeira do tipo garfo - estrutura pré-
fabricada para apoio e travamento da viga; Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de 
base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; Prego 
de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 
Execução: 

• Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios 
intermediários com garfos, de acordo com o indicado no projeto. 

• Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que não 
ocorram folgas (verificar prumo e nível). 

• Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a 
desfôrma. 

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna 
da fôrma. 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma. 
• Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural 

(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. 

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para 
impedir o empenamento. 

Medição: A medição será realizada por metro quadrado (m²) de forma. 
3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.2.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.2.9 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

3.3 Edificação principal 
Pilares - Bloco B 
3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.1.1. 
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3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

Verificar item 3.1.4. 
 

Vigas - Bloco B 
3.3.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. 
Verificar item 3.2.5. 

3.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

Vigas - Bloco A 
3.3.11 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. 
Verificar item 3.2.5. 

3.3.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
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3.3.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.16 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

Vigas - Bloco C 
3.3.17 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. 
Verificar item 3.2.5. 

3.3.18 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM- MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.19 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.20 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.3.21 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

3.4 Lajes. 
Bloco D 
3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.2.5. 

3.4.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
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Elevado de água 
3.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.2.5. 

3.4.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

Bloco B 
3.4.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.2.5. 

3.4.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.13 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 
Bloco A 

3.4.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

Verificar item 3.2.5 
3.4.15 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
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3.4.16 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.17 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
 

Bloco C 
3.4.18 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
Verificar item 3.2.5. 

3.4.19 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. 

Verificar itens 3.1.2 e 3.1.3. 
3.4.20 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

Verificar item 3.1.4. 
 

4. PAREDES E PAINÉIS 
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (muro) 

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (Bloco D) 

4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM 
BETONEIRA. (edificação principal) 

Os itens 4.1 a 4.3 são referentes à execução de alvenaria de com tijolo cerâmico. 
Nesse processo serão erguidas alvenarias vedação com blocos cerâmicos furados de 

9x19x39cm, espessura 9cm. Os tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e 
idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que 
se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão 
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.  

Os materiais devem ter suas características técnicas de acordo como mostra as 
especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos 
furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão 
ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.  

O transporte dos tijolos cerâmicos deverá ser realizado de maneira segura, a evitar 
quebras e trinca durante o deslocamento, o ambiente de armazenamento do material, tem de 
ser longe de umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. Para a 
perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de 
argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies 
de concreto aparentem não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa 
utilizada no chapisco. 
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Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
4.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
4.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
4.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
4.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

Os itens 4.4 a 4.8 correspondem às vergas e contravergas em concreto armado, e serão 
instaladas nos vãos de portas, janelas e balancins conforme especificado em projeto. 

Todos os elementos de apoio deverão passar no mínimo 20 cm em ambos os lados. Nos 
casos de ocorrência da presença de sucessivos vãos com uma distância menor que 60 cm, 
deverão ser instaladas vergas contínuas. Medir-se-á, a eixos, o comprimento realmente 
executado segundo especificações de Projeto. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 

 
5. COBERTURA E FORRO 

5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

A estrutura do telhado será composta por tesouras de diversos tamanhos que devem 
ser fabricadas e instaladas conforme projeto,  

A fixação das peças da tesoura será feita pregos, parafusos e cobre-juntas em madeira, 
conforme especificado no projeto da estrutura de madeira. 

Na instalação das tesouras as ancoras e os frechais sobre a alvenaria, devem estar 
conforme designação do projeto, posicionando as tesouras nos locais definidos no projeto, 
verificando espaçamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas, assim como, 
fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabeça chata com fenda. Fixar as diagonais 
de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas), com o 
emprego de cantoneiras de aço e pregos. 
Medição: A medição será efetuada por Unidade (Und). 
5.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
5.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
5.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
5.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
5.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
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5.7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 
VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

Verificar o item 5.1. 
5.8 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

Para este serviço as tramas de madeira devem ter distanciamento entre eixos das 
estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m e distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama 
pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 
acordo com o projeto, posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 
entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. Fixar as terças na estrutura de apoio, 
cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma 
que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio, assim como, rebater as cabeças de todos os 
pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações 
de manutenção. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 

 
5.9 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. 
Além da mão de obra, este serviço compreende: 

• Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) 
injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais (não inclui 
acessórios de fixação). 

• Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha 
metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para fixação em madeira. 

• Guincho elétrico de coluna. 
Execução:  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de 
cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas 
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

• Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 
de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda 
ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento 
transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 
fabricante das telhas.  

• A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, 
sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento 
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

• Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 
gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

• Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 
• As peças de cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes 

no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
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5.10 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. 
Em toda a estrutura de madeira do telhado, severa ser aplicado imunizante. O produto 

deverá ser aplicado sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de fundo ou 
acabamento), com uso de trincha. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
5.11 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
Verificar item 5.9. 

Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
5.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 
Deverás ser executado nos ambientes indicados em projeto e na memória de cálculo. 
A execução deverá ser realizada com a união das peças em aço galvanizado mediante 

fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 
aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. Nas peças de madeira, as peças deverão ser 
fixadas por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos 
pregos com selante a base de poliuretano. Em seguida, colocar cordão de selante em todo o 
encontro do rufo com a alvenaria. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
5.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
Além da mão de obra, este item compreende: 

• Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros, espessura 3 
mm, tipo III, classe B, acabamento PP. 

•  Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação 
a frio. 

•  Gás liquefeito de petróleo (GLP). 
Execução: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou 
desmoldantes. 

• Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem. 
• Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la 

novamente. 
• Com um maçarico de boca larga e gás GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o 

primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir 
sua total aderência. 

• Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos. 
• Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas. 
• Avançar ao menos 10 cm nos rodapés. 
• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar 

o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar 
por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
5.14 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

Este serviço compreende: 
• Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm. 
• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm. 
• Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m). 
• Estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso. 
• Gesso de fundição. 
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Execução: 
• Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do 

ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. 
• Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação 

ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos 
em gesso e passar as linhas-guia. 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação 
dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira 
fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 ponto. 

• Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites. 
• Preparar a pasta de gesso de fundição. 
• Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, 

previamente instaladas na parede. 
• A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante). 
• Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação 

do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; 
• Retirar os pregos instalados no perímetro do forro. 
• Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar 

acabamento. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
5.15 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). 

A execução deste serviço obedece basicamente aos procedimentos descritos no item 
anterior. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
5.16 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
Materiais: 

• Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido. 
• Perfil metálico F-47. 
• Conector de perfil F-47. 
• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm. 
• Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m). 
• Suporte nivelador. 
• Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm. 
• Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 

comprimento 13mm. 
Execução: 

• Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 
laser, o local em que será instalado o forro. 

• Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde 
serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”). 

• Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”). 
• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos 

dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes). 
• Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes). 
• Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites. 
• Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes). 
• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem 

firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto. 
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• Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do 
ambiente onde serão aplicadas. 

• Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando 
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido. 

• Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação. 
• No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar 

utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 
cm a menos que o espaço disponível. 

• Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento. 
• Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na 

régua anterior. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
 

6. REVESTIMENTOS 
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
Execução: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 
• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
6.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

Para a execução deste item será utilizado argamassa de cimento, cal e areia média, traço 
1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e 
espessura média real de 20 mm. 
Execução: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
6.3 REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA (sala de raio X, comando e câmara escura) (teto 

e parede). 
Será executado na sala de raio X e nas salas de comando e câmara escura. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
6.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

Verificar procedimentos de execução do item 6.3. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 

6.5 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
Verificar procedimentos de execução do item 6.1. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
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6.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

Verificar procedimentos de execução do item 6.3. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
Este item compreende: 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada. 
• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 

preparada conforme indicação do fabricante. 
• Argamassa para rejunte. 

Execução: 
• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca 

e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm 
a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de 
vai e vem. 

• - Limpar a área com pano umedecido. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
6.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
Deverá ser executado nos locais indicados no projeto e nas memórias de cálculo, com 

argamassa traço 1:6 com adição de plastificante. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
 

7. PISOS. 
7.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. 
Em todos os locais indicados no projeto, deverá ser realizado o aterro com argila de 

empréstimo compactado com compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo 
clozirone ou equivalente. 
Medição: A medição será efetuada por metro cúbico (m³). 
7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. 
Verificar item 2.1.2. 

Medição: 
A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
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7.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

Em todos os locais indicados no projeto, deverá ser realizado piso cimentado após a 
realização de lastro. 

 Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas 
plásticas com a própria argamassa do piso. 

 Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento 
contra a base. 

 Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o 
polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma 
camada superficial de pasta de cimento de 4mm. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
7.4 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
Estão incluídos neste serviço: 

 Jogo de formas de madeira, incluso as peças de travamento. 
 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água. 
 Desmoldante para forma de madeira hidrossolúvel. 
 Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro), espessura de 10cm. 
 Lona plástica preta, espessura de 200 micras. 
 Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-113 (1,8 kg/m² e malha de 10x10cm). 
 Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20mm, incluindo o serviço de bombeamento. 
Execução: 

 Compactar o solo, conforme previsto em projeto. 
 Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira. 
 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face 

exposta da forma. 
 Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, alinhamento 

e estanqueidade). 
 Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado, 

compactar com compactador à percussão e nivelar a superfície.  
 Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm das emendas para 

impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. 
 Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo 

e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem.  
 Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções 

de emenda das telas os traspasses especificados. 
 Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) 

conforme especificações do projeto estrutural.  
 Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma 

que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje.  
 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 

disposições do projeto estrutural. 
 Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido 

de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi 
ultrapassado o tempo de início de pega do concreto  
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 Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de 
prova para controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de 
bombas.  

 Adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto.  

 Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem.  
 Regularizar a superfície utilizando rodo de corte. 
 Executar a cura do concreto. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
7.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. 

Execução:  
 Limpar a base, incluindo lavar e molhar. 
 Definir os níveis do contrapiso. 
 Assentar taliscas. 
 Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento. 
 Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição 

preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. 
 Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

Medição: 
A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 

7.6 REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA - (Contrapiso Sala Raio X) 
Verificar item 6.3. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
7.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
Compõem este serviço os seguintes materiais: 

 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm. 
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 

preparada conforme indicação do fabricante. 
 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de 

placas cerâmicas. 
Execução: 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca 
e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm 
a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 
sulcos.  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
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7.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35CM. 

Verificar execução do item 7.7. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
7.9 PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO 

RORDAPÉ E REGULARIZAÇÃO). 
Além da mão de obra, estão presentes nesta composição: 

 Manta (rolo) vinílica flexível para pisos, espessura de 2 mm, largura de 2m. 
 Adesivo acrílico/ cola de contato: para a fixação do piso na base de aplicação. 
 Cordão de solda circular para mantas vinílicas, 4 mm  

Execução: 
 Sobre o contrapiso devidamente limpo, nivelado, seco e curado, marcar o eixo/linha de 

início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das bordas, tabeiras e 
desenhos conforme projeto. 

 Refilar, com uso de estilete ou corta-bordas, em pelo menos 1 cm as bordas da manta 
para melhorar a segurança da solda. 

 Caso necessário, realizar cortes na manta vinílica com uso de estilete. 
 Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira dentada, em áreas de até 10 m². 
 Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a manta, alinhada ao eixo. 
 Imediatamente após o término da colagem, passar uma tábua protegida com um tecido 

grosso sobre a manta colada, comprimindo o revestimento na base. 
 Repetir o processo até a colagem completa de um segmento. 
 Posicionar a segunda manta deixando uma sobreposição de 3 cm. 
 Aplicar o adesivo, aguardar o “tempo de tack” do adesivo e desenrolar a segunda manta. 
 Passar uma tábua protegida com tecido grosso sobre a manta, comprimindo o 

revestimento na base. 
 Marcar o corte da parte da manta sobreposta e cortar com estilete. 
 Aplicar o adesivo de duplo contato nas bordas da emenda e pressionar com a tábua 

revestida para garantir a colagem. 
 Após 12 horas, fresar a emenda das mantas para realização da solda. 
 Soldas as emendas com o cordão de solda e soldador térmico. 
 Após o resfriamento total da solda, retirar o excesso da solda com a faca meia-lua. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
7.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
Compõe este serviço: 

 Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm. 
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC 

III, preparada conforme indicação do fabricante. 
 Argamassa para rejunte. 

Execução: 
Observar as etapas do item 7.7. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
7.11 RODAPÉ EM PORCELANATO. 

Observar as etapas do item 7.7. 
Medição: 

A medição será efetuada por metro (m). 
7.12 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
Execução: 
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 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura. 
 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 

assentamento. 
 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a 

peça de granito. 
 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente 

para garantir a fixação. 
Medição: A medição será efetuada por metro (m). 

 
8. ESQUADRIAS. 

8.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
Estão inclusos neste item: 

 Vidro temperado incolor, espessura 10 mm. 
 Perfil de alumínio anodizado em U, tipo “cavalão”. 
 Perfil de borracha EPDM maciço para esquadrias. 
 Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 

10 m.  
 Silicone acético de uso geral, para vedação. 
 Parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda 

Phillips e bucha de Nylon sem aba S6. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.2 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
8.3 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
Os materiais para os itens 8.2 e 8.3 estão especificados nas composições unitárias que 

geraram o item. 
Execução: 

 Conferir os materiais para a instalação da porta. 
 Medir e marcar os pontos inferior e superior para realização dos furos para instalação 

dos suportes das dobradiças. 
 Fazer os furos para os suportes das dobradiças e para os parafusos. 
 Aparafusar o pivô na parte inferior e bucha para dobradiça na parte superior. 
 Encaixar a parte central da peça dobradiça inferior. 
 Instalar a folha de vidro sobre o pivô, apoiando em calços ou papelão para não haver 

atrito com o chão. 
 Inserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la ao vidro. 
 Finalizar a montagem da dobradiça inferior. 
 Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta. 
 Fazer a marcação dos furos para instalação da contra fechadura, utilizando a fechadura 

como referência. 
 Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura. 
 Parafusar a contra fechadura. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
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8.4 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

8.5 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM1 
8.6 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2 

Os itens 8.4 a 8.6 são referentes às portas de madeira, e terão sua localização conforme 
quadro de esquadrias e projeto arquitetônico. 
Execução: 

 As portas devem ser instaladas apenas depois de complementados os serviços de 
revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc. 

 Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco 
/ batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão. 

 Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada 
(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado. 

 Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior 
e nas laterais (posição das dobradiças).  

 Verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta. 
 Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma 

expansiva. 
 Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado 

com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com 
as cunhas. 

 Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os 
cordões, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento 
do vão. 

 Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto. 
 Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento 

do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do vão; não 
aplicar na posição da testa da fechadura. 

 Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo, 
formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão. 

 Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
8.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Execução: 

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão 
de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. 

 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e 
a folha de porta para que a mesma não seja danificada. 

 Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, 
prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão. 
 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca 

de vídia com diâmetro de 10mm. 
 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as 

buchas de nailón. 
 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, 

repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. 
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 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o 
vão e o marco. 

Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.8 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
Para a execução, verificar no que couber o detalhamento da execução dos itens 

anteriores. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.9 PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO. 

Item aplicado na Sala de Raio X. 
Para a execução, verificar no que couber o detalhamento da execução dos itens 

anteriores. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.10 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO 

GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM 
INSTALACAO) 
Para a execução, verificar no que couber o detalhamento da execução dos itens 

anteriores. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.11 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
8.12 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 

CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA 
Itens 8.12 e 8.13, serão instalados conforme memória de cálculo. 

8.13 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

8.14 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

8.15 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Os itens 8.14 a 8.16, são referentes às janelas em alumínio, e possuem sua localização 
conforme especificado nos projetos arquitetônicos e nos quadros de esquadrias. 

De maneira geral, a execução deverá seguir os seguintes procedimentos: 
 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 

do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 

 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente. 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco. 
 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante. 
 Aparafusar a esquadria no contramarco. 
 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
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8.16 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

Substituirá as grades de ferro existentes nas indicações do projeto. 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.17 GRADE DE FERRO EM METALOM (INC. PINT. ANTI-CORROSIVA). 

Será instalada nos portões conforme projeto arquitetônico 
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 
8.18 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO. 

Deverá ser instalada no reservatório de água.  
Medição: A medição será efetuada por metro quadrado (m²). 

 
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. 

As tubulações para água serão embutidas, nas paredes conforme indica o projeto. Os 
materiais deverão ser de PVC - junta soldável e roscável. Os tubos e conexões deverão ser 
completamente limpos internamente e examinados para verificar ocorrência de possíveis 
trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos. 

Para as instalações prediais em gerais, deverão ser utilizados tubos de PVC (cloreto de 
polivinila) do tipo pesado, com resistência à pressão mínima 0,75 MPa, nos diâmetros 
especificados no projeto hidrossanitário.  
 Nunca utilizar peça que apresentem falhas, tais como:  

 Deformação ou ovalação;  
 Fissuras;  
 Folga excessiva entre a bolsa e a ponta;  
 Soldas velhas com coágulos;  
 Anéis de borracha sem identificação e sem elasticidade.  

 Usar as conexões e acessórios (adaptadores, junções, engates flexíveis, etc.) corretos 
para cada ponto, conforme projeto executivo. Para cada desvio ou derivação, utilizar as 
conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação e nunca abusar da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas.  
 Não se podem confeccionar (improvisando) bolsas em tubos cortados. Utilizar, nesse 
caso, luvas específicas para ligação dos tubos.  
 Nas ligações com metais e acessórios metálicos, deverão ser utilizadas conexões com 
rosca metálica. 
Instalações gerais. 
Execução: 
 De maneira geral a execução do sistema de distribuição de água deverá seguir os 
seguintes procedimentos: 

• Verificação do projeto. 
• Execução de marcação para rasgo. 
• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e 

talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, 
para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de 
cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação 
não seja maior do que um terço da largura do bloco. 

• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 
lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora. 
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• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou 
extremidade do tubo (camada mais espessa).  

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta 
sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o 
PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total 
cobertura. 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação. 
• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

Medição: A medição dos itens de 9.1.1 a 9.1.41, serão realizados conforme especificado na 
planilha orçamentária. 

 
Cisterna e Reservatório Superior. 
 Compreendem os itens 9.2.1 a 9.2.17, incluindo tubos e conexões necessários à 
instalação hidráulica. 

Para a instalação do reservatório, deve-se observar, entre outros: 
• Verificar o local da instalação. 
• Marcar os pontos da furação e furar caixa d’água com serra copo. 
• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor e rosquear a boia no local final até a completa vedação. 
• Encaixar adaptadores flange na caixa d’água. 
• Cortar tubos PVC. 
• Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas. 
• Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do 

fornecedor e encaixar as peças; - Após a junção das peças, deve-se remover o excesso 
de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar as conexões por aproximadamente 
5 minutos. 

• Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’água. 
• Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) 

predeterminada em projeto. 
Medição: A medição dos itens de 9.2.1 a 9.2.17, serão realizados conforme especificado na 
planilha orçamentária. 

 
10. DRENAGEM. 

Ar Condicionado. 
Compreende os itens de 10.1.1 a 10.1.10 da planilha orçamentária. 

Execução. 
 De maneira geral a execução deverá seguir os seguintes procedimentos: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora. 
• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não 
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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Medição: O critério de medição deverá seguir o especificado na planilha orçamentária para cada 
item. 

 
Águas Pluviais. 

Serão fornecidos e instalados tubos PVC, série R, água pluvial, conforme projeto, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estão perfeitamente limpas. Por 
meio de uma lixa n.º 100, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de 
melhorar a aderência (“colagem”).  

Limpar as superfícies lixadas com a solução limpadora, eliminando as impurezas que 
poderiam impedir a posterior ação do adesivo. Aplicar com o pincel chato uma camada bem fina 
de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo apenas um terço da mesma, e outra camada na 
parte externa da ponta do tubo. Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, 
sem torcer. Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar água pela tubulação 
somente depois de decorridas 24 horas após a execução da instalação. 

A instalação do sistema de drenagem de águas pluviais deverá seguir o estabelecido nas 
normas. 

 NBR 12266: 1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana.  

 ABNT NBR 8890:2007 Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 
sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.  

 ABNTE NBR 15645: 2008 Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.  

 ABNT NBR 7531:1982 Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou 
armado para esgotos sanitários - Determinação da absorção de água. 

 ABNT NBR 9814:1987 Execução de rede coletora de esgoto sanitário. 
Medição: O critério de medição deverá seguir o especificado na planilha orçamentária para cada 
item. 
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11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 
11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO. 
11.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.3 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E 

LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO. 
11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E 

LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

11.7 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

11.8 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS 100 X 50MM. 
11.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

11.10 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC 100MMX75MM. 
11.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.13 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
11.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

11.16 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

11.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

11.18 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

11.19 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 
11.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
11.21 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
11.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
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11.23 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

11.24 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

11.25 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
Os itens de 11.1 a 11.25 fazem referência aos tubos e conexões de esgoto do sistema de 

esgotamento sanitário, seus procedimentos de execução serão abordados de maneira geral, 
conforme abaixo. 

 Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 
lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 
serem soldadas. 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora. 
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não 
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Medição: O critério de medição deverá seguir o especificado na planilha orçamentária para cada 
item. 
11.26 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
Execução: 

 Limpar o local de instalação da caixa.  
 Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou 

fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência 
interna. 

 Fazer o acabamento final com lima meia-cana. 
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe. 
 As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a 

ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo). 
 A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha 

e pasta lubrificante. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.27 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM 

Deverá ser executado nas situações onde houver necessidade de prolongamento da 
caixa sifonada para manter a inclinação prevista em projeto. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.28 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
Execução: 

 Limpar o local de instalação do ralo. 
 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 

lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 
 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. 
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).  
 Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o 

PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 
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 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.29 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
Execução: 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo com lastro de areia. 

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto. 
 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.30 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM. (Caixa de Esgoto - CE) 

Verificar item 11.26. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.31 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M,  EXCLUINDO TAMPÃO. (Caixa de 
água servida - CAS) 

Execução: 
 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo com lastro de brita. 
 Sobre o lastro de brita, posicionar o módulo de base com a retroescavadeira. 
 Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poço. 
 Sobre o módulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira, 

assentá-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente. 
 Por fim, posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com 

argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.32 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.33 CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
EXECUÇÃO 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo para a execução da caixa. 

 Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a 
sua concretagem. 

 Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, 
atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada e de saída, até a altura da cinta 
horizontal. 

 Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute. 
 Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado. 
 Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com 

chapisco, e o fundo com argamassa. 
 Por fim, sobre a cinta horizontal, posicionar a base para apoio da tampa pré-moldada 

com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.34 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 

GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M). 
Além da mão de obra, compõem este serviço: 
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 Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): material para 
concretagem. 

 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta: material para 
produzir fôrma. 

 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): material para produzir fôrma. 
 Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm): 

composição auxiliar de transporte. 
Execução: 

 Após a execução da escavação da vala, realizar o nivelamento com o caimento 
necessário. 

 Realizar a colocação dos moldes de madeira e a linha de nylon como referência para o 
alinhamento. 

 Em seguida, aplicar o concreto em toda a região demarcada. 
 Por fim, realizar o acabamento sarrafeado. 

Medição: A medição será efetuada por metro (m) executado. 
11.35 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,4 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
Compreende o fornecimento e a instalação de fossa séptica e de seus dispositivos 

acessórios.  
A fossa deverá ser construída de maneira que seus efluentes atendam às seguintes  

condições:  
a) Não prejudiquem as condições próprias à vida nas águas receptoras.  
b) Não prejudiquem as condições de balneabilidade de praias e outros locais de recreio e 
esporte.  
c) Não propiciem a poluição de águas subterrâneas.  
d) Não propiciem a poluição de águas localizadas ou que atravessem núcleos de população ou 
daquelas utilizadas na dessedentação de rebanhos e na horticultura.  
e) Não provoquem odores desagradáveis, presença de insetos e outros inconvenientes.  
f) Não poluam o solo, de maneira a afetar direta ou indiretamente pessoas e animais.  
Execução: 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo com lastro de brita. 

 Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a retroescavadeira. 
 Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do balão com a 

retroescavadeira, assentálos com argamassa e revestir as juntas internamente. 
 Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a retroescavadeira e 

assentá-la com argamassa. 
 Por fim, colocar a tampa pré-moldada 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.36 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). 

Execução: 
 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo com lastro de brita. 
 Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do filtro anaeróbio e suas 

armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem. 
 Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher até a altura 

da cinta horizontal de apoio da laje do fundo falso. 
 Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute. 
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 Em seguida, revestir o fundo e as paredes internas com chapisco e reboco. 
 Posicionar as peças pré-moldadas com furos do fundo falso sobre a base de alvenaria 

com a retroescavadeira e assentá-las com argamassa. 
 Continuar o assentamento dos tijolos até a altura da próxima cinta horizontal, 

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 
 Assim como na execução da outra cinta, executá-la com fôrmas, armadura e graute. 
 Concluída a alvenaria, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco. 
 Após o revestimento, colocar a brita do leito filtrante com a retroescavadeira. 
 Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o filtro anaeróbio 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
11.37 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
Execução: 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo com lastro de areia. 

 Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com 
colher, deixando 6 cm de abertura vertical entre os blocos, atentando-se para o 
posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal. 

 Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro; 
 Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e 

graute. 
 Concluída a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a 

retroescavadeira. 
 Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
 

12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS. 
12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Instalado conforme quadro de esgoto e projeto sanitário. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

Instalado conforme quadro de esgoto e projeto sanitário. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VASO SANITÁRIO) 
Instalado conforme projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalado conforme quadro de esgoto e projeto sanitário. 
Execução: 

 Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os 
pontos de fixação, em seguida, fazer as furações. 

 Posicionar a louça, nivelar e parafusar. 
 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
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12.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (chuveiros) 

Instalado conforme projeto. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.6 TANQUE DE INOX C/TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.7 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.8 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (cozinha, bancada 4) 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.9 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Vestiário, bloco C) 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.10 CUBA DE LAVAGEM EM AÇO INOX E TANQUE EM CONCRETO C/TORN.,SIFÃO E VÁLV. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por conjunto (cj) instalado. 
12.11 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.12 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.13 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.14 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.15 TORNEIRA COM ALAVANCA (escovação). 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 
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Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (Bancada 2). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.17 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.18 TORNEIRA CROMADA DE 1/2 PARA JARDIM. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.19 DUCHA HIGIENICA CROMADA. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.20 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.21 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 1). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.22 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 2). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.23 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,32 X 0,60 M- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (bancada 3). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.24 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,77 X 0,60 M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (bancada 4). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.25 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (bancada 5). 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
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12.26 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,5 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (bancada 6). 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.27 Bancada em INOX. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por metro (m) de bancada. 
12.28 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.29 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
12.30 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
 

13. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO. 
13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC 

RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Deverão ser fornecidos e instalados extintores do tipo PQS - 6KG, de acordo com o projeto 

de incêndio. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
13.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. 

Deverão ser fornecidos e instalados placas de sinalização em PVC de emergência de 
acordo com o projeto de incêndio.  

As rotas de fuga serão dimensionadas de acordo com a NBR 9077. As rotas de fuga serão 
devidamente sinalizadas para um deslocamento rápido e seguro da população interna.  

Todos os extintores serão sinalizados de acordo com indicado nos projetos em anexo e, 
os mesmos deverão estar sempre desobstruídos. 
Medição: 

A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
13.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Inclui todos os serviços necessários para entrega do serviço. 
Localização conforme indicação dos ambientes no projeto. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
 

14. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS. 
Descrições gerais da instalação. 

Trata-se da instalação de três tubulações distintas para o transporte de dois gases, o 
oxigênio e o ar comprimido, e para a coleta de líquidos e materiais contaminantes dos pacientes, 
todos atendendo os padrões exigidos pela RDC-050 da ANVISA. O local; a ala adjacente a 
Hemodinâmica foi reformada e adaptada para a referida finalidade, o mesmo não há 
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predisposição para tubulações de gases medicinais. Os abrigos do compressor e dos cilindros de 
oxigênio deverão construídos respeitando as distâncias mínimas normalizadas pela ABNT NBR 
12188:2016. As instalações elétricas para alimentação dos compressores, iluminações de 
emergência deverão ser dimensionadas para atender os requisitos de proteção e suportar as 
cargas com o limite de queda de tensão admissível pelas normas vigentes da distribuidora de 
energia elétrica. 
Orientações para a instalação. 

A entrada das tubulações vindas dos seus abrigos deverá entrar por meio de furo na 
parede recobrindo-a contra abrasão, podendo ser utilizada material de borracha PVC. Nenhum 
posto de consumo deverá ser instalado antes das válvulas de seção. Todas as válvulas deverão 
ser de latão ou aço inoxidável, conforme NBR 12188. Deve-se verificar a distância mínima da 
tubulação ao passar perto de eletrodutos. As brasagens e as conexões das tubulações deverão 
atender fielmente às normas NBR 12188 e RDC 050 ANVISA. Qualquer mudança no projeto 
deverá ser comunicada imediatamente a fim de não comprometer o dimensionamento e 
segurança das tubulações. 

A tubulação e seus componentes não devem ser expostos a produtos químicos 
corrosivos, produtos abrasivos, ou seja, quaisquer produtos que venha a comprometer a 
espessura da parede do tubo diminuindo assim sua resistência mecânica. 
Toda a montagem das tubulações deve seguir as normas referenciadas, bem como suas soldas 
uniões roscadas e testes de estanqueidade. A montagem das tubulações requer uma observação 
ampla da planta baixa e verificação in loco de tubulações hidráulicas, elétricas nas paredes, bem 
como a disposição dos sistemas de tomadas, iluminação e climatização. 

As válvulas de alívio deverão direcionar o ar para fora do ambiente de onde estão 
armazenados os gases. A tubulação deve manter identificada através das cores indicadas na 
ABNT NBR 12188:2016; 

Em caso de reparos, mudanças no layout em que seja necessário realizar intervenções 
na tubulação deverá ser feito um novo projeto. A tubulação deve manter identificada através 
das cores indicadas na ABNT NBR 12188:2016; 
Fluxograma das instalações. 

 
As instalações dos gases medicinais seguirão um fluxograma pré-estabelecido visando 

atender a cada ponto conforme a necessidade clínica do local. Esse fluxograma é mostrado a 
seguir. 
Dimensionamento da rede. 
Dados do projeto. 

Normas referenciadas: ABNT NBR 12188:2016, RDC 050 ANVISA; 
Postos de consumo de oxigênio= 25; Postos de consumo ar comprimido = 25; Postos de 

consumo para vácuo clínico = 25; 
Vazão de projeto: 60 l/min, para oxigênio e ar comprimido e 40 l/min para vácuo clínico; 
Fator de simultaneidade: 0,80 para oxigênio e ar comprimido e 50 para vácuo clínico; 
Consumo estimado: 25x60x0,8= 1200 l/min ou 72m³/h 
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Comprimento da tubulação oxigênio= 62m; 
Comprimento da tubulação de ar comprimido= 62m; 
Velocidade máxima considerada na tubulação= 60m/s; 
Pressão de mínima de trabalho= 4kgf/cm²; 
Pressão de máxima de trabalho= 8kgf/cm²; 
Diâmetro mínimo calculado para a tubulação: 22mm classe A, Espessura mínima 

0,90mm e pressão mínima de serviço de 5,24 MP ou 53,43 kgf/cm². 
Sistema de Oxigênio Medicinal. 

O ramal de distribuição que interliga os cilindros ao interior do Hospital deve estar 
pressurizado com a pressão do cilindro, igual a 200,00 kgf/cm². Na Central de Gases Medicinais 
deverá existir uma válvula reguladora de pressão para reduzir a pressão para 8,00 kgf/cm². 

• Sistema de distribuição entre forro e laje - Temperatura = 273 K.  
• Pressão Mínima - NBR1288 (O2 e AR) - 4 Kgf/cm².  
• Pressão Média - postos de consumo: 5 bar (5 kgf/cm²). 
• Pressão Máxima na Rede conforme NBR12188 (O2 e AR) - 8kgf/cm². 
• Pressão média para postos de consumo: 5 bar ~ 5 kgf/cm². 
• A Velocidade de Escoamento (não ultrapassar 20 m/s). 
• Diâmetro mínimo admitido – Ø22mm. 

Utilizar a rede de oxigênio medicinal existente no hospital. 
Sistema de distribuição de vácuo clínico 

• Sistema de distribuição entre forro e laje (elevada). Temperatura = 273 K. 
• Pressão Máxima na Rede conforme NBR12188 (Vácuo) - 0,6133 bar. 
• Pressão média para postos de consumo: 0,6133 bar. 
• A Velocidade de Escoamento (não ultrapassar 20 m/s). 
• Diâmetro mínimo admitido – Ø22 mm. 
• Pressão da bomba de vácuo: -0,230 kgf/cm². 

Sistema de distribuição de ar comprimido medicinal. 
O ramal de distribuição que interliga os cilindros ao interior do Hospital deve estar 

pressurizado com a pressão do cilindro, igual a 200,00 kgf/cm². Na Central de Gases Medicinais 
deverá existir uma válvula reguladora de pressão para reduzir a pressão para 8,00 
kgf/cm².Sistema de distribuição entre forro e laje - Temperatura = 273 K. 

• Pressão Mínima - NBR1288 (O2 e AR) - 4 Kgf/cm². 
• Pressão Média - postos de consumo: 5 bar (5 kgf/cm²). 
• Pressão Máxima na Rede conforme NBR12188 (O2 e AR) - 8kgf/cm². 
• A Velocidade de Escoamento (não ultrapassar 20 m/s). 
• Diâmetro mínimo admitido – Ø22mm. 

Tubos. 
Serão em cobre rígido soldável, bitola de 22mm pintados nas seguintes cores: 

• Verde - Oxigênio   
• Amarelo - Ar comprimido medicinal   
• Cinza - Vácuo medicinal. 

As tubulações dos gases medicinais, não devem ser apoiadas em outras tubulações. Ela 
pode ser sustentada por ganchos, braçadeiras, ou suportes apropriados, colocados a intervalos 
que são condicionados ao peso, comprimento e natureza do tubo, para que o mesmo não sofra 
deslocamento da posição instalada. 

As Conexões serão em cobre sem anel de solda. 
O cotovelo com rosca embutido na parede para a conexão com o ponto de consumo ou 

central de alarme deverá ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT, 2 cm avançando da 
parede. 
Equipamentos. 
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Central de Vácuo Clínico. 
Composta por 1 Central de Vácuo Clínico, Modelo CGVC 835I, Marca PresMed ou similar. 

A mesma possui: 
 1 Motor de 1,8 hp ou 1,35 kW; 
 Vazão Unitária de 50 m³/h ou 835 l/min; 
 Vazão Total de 100 m³/h ou 1670 l/min; 
 Reservatório Vertical de 500 litros. 

Central de Ar Comprimido. 
Composta por 1 Central de Ar Comprimido, Modelo CGAM 52, Marca PresMed ou 

similar. A mesma possui: 
 1 Motor de 15 hp ou 11 kW. 
 Vazão Unitária de 90 m³/h ou 1500 l/min. 
 Vazão Total de 180 m³/h ou 3000 l/min. 
 Reservatório Vertical de 500 litros. 

Central de Oxigênio. 
Composta por 8 cilindros de 50 litros cada.  
Deverá conter conexão Manifold com 8 mangueiras. 

Painel Hospitalar de Gases Medicinais. 
Será do tipo horizontal, Ref. TECMED. 

Montagem: 
 Posicione o painel e faça as marcações para furação de fixação, lembre-se de verificar o 

nivelamento da peça antes de fazer a marcação definitiva. 
 Fixe o painel utilizando parafusos 4,8/32 mm com buchas de nylon nº 8. 
 Instale os tubos de gás e faça toda a instalação elétrica. 
 Faça a instalação elétrica da lâmpada. 
 Encaixe a lâmpada fluorescente nos soquetes; encaixe a lâmina de policarbonato. 
 Encaixe os perfis curvos, pressionando com as, no sentido das setas. 
 Note que estes reforços a sustentação da lâmina de policarbonato lateralmente. 
 Encaixe os perfis curvos. 
 Encaixe o perfil estreito (sistema de gás), complete sua instalação rosqueando as porcas 

recartilhadas. 
 Após a execução da instalação ou revisão do sistema elétrico, encaixe os perfis. Basta 

encaixar e pressioná-los manualmente certificando-se de que não há fios prejudicando 
o encaixe do perfil das tomadas. 

 Depois de encaixar todos os perfis, encaixe a tampa lateral. 
Painel de Alarme. 

Serão colocados alarmes independentes nas tubulações (vácuo clínico, oxigênio e ar 
comprimido) visando informar quando a pressão nos respectivos tubos for insuficiente. 
Caixa de Setorização. 

Será instalada uma caixa com válvulas para seccionamento total da ala, garantindo 
rápido acesso em caso de manutenções. Confeccionada em chapa de aço dobrada com pintura 
interna nas cores padrão dos fluidos. No acabamento final serão instaladas placas de acrílico 
transparente com identificação das áreas seccionadas e aviso de segurança. 
Painel de Alarme de Gases. 

Os painéis de alarme são instalados nas redes de gases de hospitais e clínicas a fim de 
alertar quando os níveis de abastecimento estiverem baixos, através do monitoramento da 
pressão da rede. Fabricado com componentes de alta durabilidade, possui sistema de alarme 
audiovisual que é acionado quando a pressão atinge níveis inferiores ao da calibração de fábrica. 
Caixa em material termoplástico de alta resistência com pintura eletrostática na cor branca com 
identificação do gás impressa e manômetro pré-calibrado para acionamento em pressão de rede 
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predeterminada de acordo com o tipo de gás. Acompanha extensão espiralada na cor do gás 
com conectores. Conexões padrão ABNT NBR 11906.  

Ref. Unitec, modelos PL110 (Oxigênio), PL120 (Ar Comprimido) e PL140 (Vácuo Clínico). 
Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxômetro. 

Válvula para regulagem da pressão de saída de gases medicinais armazenados em 
cilindro. Possui fluxômetro embutido para controle do fluxo, permitindo a acoplagem de 
nebulizadores, umidificadores e outros aparelhos para administração direta do gás ao paciente. 

Feita em latão cromado com componentes injetados em nylon, oferece alta 
durabilidade e precisão. Ideal para uso em oxigenoterapia, procedimentos de emergência e 
resgate e procedimentos ambulatoriais e clínicos. 
Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze 
sinterizado, válvula de segurança e fluxômetro com escala de 0 a 15 lpm. Pressão de saída fixa 
de 3,5 Kgf/cm². Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. 

Ref. Unitec, modelo VF010 (Oxigênio) e VF020 (Ar Comprimido). 
 

 
15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

15.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
15.1.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, ABO DE 

25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
15.1.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

Equipamentos: 
 Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo 

horizontal de 9,7 m (caminhão incluso). 
Execução: 

 Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando 
as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012. 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. 
 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre. 
 Posiciona-se a cordoalha. 
 Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo, o nível é verificado durante este 

procedimento. 
 Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas 

com soquete a cada 20 cm até o nível do solo. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.3 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 11,00 M, 

RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 
Compreende este item, apenas o fornecimento do poste, para a instalação, verificar o 

item 15.1.3. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.4 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Compreende todos os serviços incluindo instalação do mesmo no poste. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.5 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Fornecimento e instalação. 
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Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.6 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM. 

Fornecimento e instalação. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.7 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG . 

Fornecimento e instalação. 
Medição: A medição será efetuada (KG) instalada. 
15.1.8 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Fornecimento e instalação. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.9 CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE 

NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA 
DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA. 
Fornecimento e instalação. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.10 ELO FUSÍVEL 15K. 

Fornecimento e instalação. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) instalada. 
15.1.11 MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0,50/H=2.0m). 
Compõe este serviço: 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade. 
 Fundação corrida com seixo. 
 Baldrame em concreto. 
 Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl.) 
 Alvenaria tijolo de barro a singelo. 
 Impermeabilização de lajes e calhas. 
 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3. 
 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 
 Piso cimentado liso e=2cm traço 1:3. 
 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo. 
 Pintura PVA sobre muro. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
15.1.12 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA, 175V. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
 
15.2 QUADROS E CAIXAS. 

15.2.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Execução: 
 Verifica-se o local da instalação. 
 Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado. 
 Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. 
 Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
15.2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Verificar o item 15.2.2. 
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Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
15.2.3 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Execução: 

 Verifica-se o local da instalação. 
 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste. 
 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
15.2.4 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO. 

Será utilizada para fixação das hastes de aterramento, conforme projeto. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
15.2.5 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
 
15.3 DISJUNTORES. 

15.3.1 DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN 
15.3.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
15.3.3 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63. 
15.3.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
15.3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
15.3.14 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC).  
Os itens de 15.3.1 a 15.3.14, correspondem aos disjuntores do sistema elétrico, e terão 

sua localização conforme projeto. 
 De maneira geral, a instalação é realizada através de: 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. 
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado. 
 Coloca-se o terminal no polo. 
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und) executada. 
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15.4 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 

A infraestrutura de distribuição é composta basicamente por eletrodutos flexíveis e 
rígidos e por eletrocalha, conforme projeto. Além das conexões como curvas e luvas, 
compatíveis com o diâmetro e o tipo de eletroduto empregado. 

A execução é basicamente dependente do local de instalação, se no forro na parede, na 
laje ou no piso. 

De maneira geral a instalação deve seguir: 
 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. 
 Corta-se o comprimento. 
 Fixa-se o eletroduto no local definido.  
 Deixar as extremidades livres para posterior conexão. 

Medição: 
A medição será efetuada com base na unidade adotada no orçamento. 
 

15.5 CABOS 
Deverão ser utilizados condutores e cobre com isolamento do tipo anti-chama conforme 

bitolas e cores apresentados no projeto. 
A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR5410/ABNT:  

Condutor neutro: azul claro;  
Condutor de proteção: verde; Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza 

Execução: 
 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 

dos cabos. 
 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-

se a utilização de fita guia. 
 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 

de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. 
 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 

pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 
Medição: A medição será efetuada com base na unidade adotada no orçamento. 
 
15.6 PONTOS DE UTILIZAÇÃO. 

15.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

15.6.2 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" 
15.6.3 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
A execução, de maneira geral, das caixas deverá seguir conforme abaixo. 
 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local. 
 Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto 
 Conecta-se o eletroduto à caixa. 
 Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para 

parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
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15.6.4 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

15.6.5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, , INCLUINDO SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

15.6.11 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA 
15.6.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
15.6.13 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
15.6.14 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Em hipótese alguma será tolerada a utilização de produtos de baixa qualidade e que 

possam comprometer o aspecto funcional e estético, bem como sua finalidade. Os interruptores 
deverão ser compatíveis com as tampas e caixas, de tal modo que o encaixe seja tão perfeito 
que não haja espaço entre o interruptor e a tampa. De modo algum será admitido improviso 
para a montagem do conjunto interruptor-tampa-caixa. 

Os interruptores, plugues e tomadas deverão ter a certificação de conformidade do 
INMETRO. 
Execução:  

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 
ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). 

 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (un). 
 
15.6.15 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
15.6.16 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
15.6.17 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Os itens de 15.6.15 a 15.6.17, incluem o fornecimento e instalação de luminária, 

conforme os modelos especificados no orçamento. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
 
15.7 SPDA 

15.7.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Captor tipo Franklin em latão. 
Execução: 
 Será encaixado no topo do mastro, com rosqueamento completo para fixação. 
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Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.2 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Mastro simples galvanizado de 1 ½”. Execução: 
Execução: 

 Encaixa-se o mastro na base metálica. 
 Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metálica para a completa fixação das 

peças. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.3 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Base metálica para mastro de 1 ½”.  
Execução: 

 A base é posicionada no local definido e são feitas marcações nos orifícios. 
 Após a marcação, utiliza-se furadeira para fazer os furos. 
 Encaixam-se as buchas. 
 Em seguida a base é posicionada novamente e faz-se a fixação com os parafusos. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.4 CONJUNTO ESTAIAMENTO 3M 2" 

Fornecimento e instalação do serviço. 
Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
 Material: 

 Cabo de cobre nu, 50 mm² 
Medição: A medição será efetuada por unidade (m). 
15.7.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Cabo de cobre nu, 35 mm² 
Execução: 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. 
 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre. 
 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 

Medição: A medição será efetuada por metro (m). 
15.7.7 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Eletroduto em PVC soldável, DN 40 mm (1 ¼”). 
Execução: 

 Após a fixação das abraçadeiras, o eletroduto é fixado no local definido. 
 As extremidades são deixadas livres para posterior passagem da cordoalha. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.8 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA. 

Fornecimento e instalação do serviço. 
Medição: A medição será efetuada por ponto de solda (pt). 
15.7.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Material: 

 Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4". 
Execução: 

 Verifica-se o local da instalação. 
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 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste. 
 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
15.7.10 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO 
Fornecimento e instalação do serviço. 

Medição: A medição será efetuada por unidade (und). 
 

16. REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM. 
A partir da rede externa da Concessionária, a entrada será executada por meio de rede 

subterrânea, com a utilização de caixas a e eletrodutos de PVC.  
As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões definidos pelas 

normas técnicas vigente, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios 
como curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos 
componentes improvisados. Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua 
extensão, utilizando-se de um ou mais materiais de instalação, não devendo em nenhuma 
circunstância serem instalados expostos.  

Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas de 
suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples operação.  

Todas as instalações lógicas, deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de distância de 
reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou 
instalações que possam gerar indução eletromagnética, o que afetaria o desempenho da 
transferência de dados, imagem, voz. 
Medição: A medição será efetuada de acordo com o especificado na planilha orçamentária. 
16.1  RACK 19" 05 U/A. 
16.2 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.3 SWITCH 24 PORTAS. 
16.4 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADOS P/CB 19" 1 U/A. 
16.5 RÉGUA 5 TOMADAS. 
16.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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16.12 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M. 
16.13 ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M. 
16.14 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.15 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.16 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.17 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.18 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.19 ADAPT CABLE M8V CAT 6e 2,5M. 
16.20 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.21 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
16.22 CABO COAXIAL 75 HOMS 200 MHZ (TV). 
16.23 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
 

17. PINTURA. 
17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

Material: 
 Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Execução: 
 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação. 
 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 
 Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

Material: Verificar item 15.1. 
Execução: Verificar item 15.1. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

Materiais: 
 Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base 

de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução: 
 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação. 
 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 
 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado. 
 Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa. 
 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
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17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
Materiais: Verificar item 15.3. 
Execução: Verificar item 15.3. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. 
Materiais: 

 Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução:  
 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação. 
 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 
 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre 

as duas aplicações. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. 
Materiais: Verificar item 15.5. 
Execução: Verificar item 15.5. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
17.7 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

RIMER EPÓXI. 
Materiais: 

 Diluente epoxi, para diluição da tinta epóxi. 
 Tinta epoxi premium, branca, para aplicação em pisos. 
 Primer epóxi, utilizado na preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento. 
 Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área 

de pintura e proteção das paredes. 
Execução:  

 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias 
 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. 
 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro. 
 Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste 

helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. Para pintura manual em geral não 
é necessário diluir, e se for necessário, segundo o fornecedor, atender à sua 
especificação. 

 Aplicar uma demão de primer epóxi com rolo de lã. 
 Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, empregando haste 

helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. 
 Se necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta epóxi com diluente, 

15% do volume. 
 Aplicar 1ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar no mínimo 16 horas após 

aplicação do primer). 
 Aplicar 2ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar de 12 a 24 horas após aplicação 

da 1ª demão). 
 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); - Remover fitas após 

secagem. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
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17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

Materiais:  
 Tinta esmalte sintético grafite com proteção para metais ferrosos. 

Execução: 
 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 
 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante. 
 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²) de área pintada. 
 

18. DIVERSOS 
18.1 BATE MACA EM PVC TIPO CHAPADO (INCLUINDO CAPA, ESTRUTURA DE DUPORTE E 

FIXAÇÃO E ACABAMENTO) 
Compreende todos os serviços necessários ao fornecimento e instalação do item. 

Medição: A medição efetuada por metro (m) instalado. 
18.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00M. 
Materiais:  

 Árvore ornamental da espécie oiti, aroeira salsa, angico, ipê, jacarandá ou equivalente. 
Execução:  

 Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;  
 Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;  
 É feito o reaterro do furo com o solo local. 

Medição: A medição efetuada por unidade (und) plantada. 
18.3 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

Materiais:  
 Muda de palmeira;  
 Guindauto hidráulico. 

Execução:  
 Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual. 
 Com o auxílio do equipamento, a palmeira é posicionada no furo. 
 É feito o reaterro do furo com o solo local. 

Medição: A medição efetuada por unidade (und) plantada. 
18.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA. 

Compreende todos os serviços necessários ao fornecimento e instalação do item 
Medição: A medição efetuada por unidade (und) plantada. 

19. SERVIÇOS FINAIS 
19.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. 
Materiais: 

 Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galão de 5 litros. 
Execução: 

 Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula. 
 Espalhar o produto diluído em todo o piso e esfregar com vassoura de cerdas rígidas 

para remoção da sujeira. 
 Enxaguar com água. 
 Retirar o excesso de água com rodo, puxando até o ralo mais próximo. 
 Secar o piso com pano. 

Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²). 
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19.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

Materiais: Verificar item 19.1. 
Execução: Verificar item 19.1. 
Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²). 
19.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

Materiais: 
 Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 

1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h. 
Execução: 

 Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento. 
 Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

Medição: A medição efetuada por metro quadrado (m²). 
 
 
 
 

________________________ 
Robson Bacha Figueiredo 

Rep. Técnico 



Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira BDI 31,15%
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru SEDOP fev/22 PA
Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA SINAPI dez/21 PA - Desonerado
C.N.P.J: 05.105.168/0001-85 ORSE fev/22 SE
04/04/2022 SBC abr/22 PA

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
011340/SED

OP
PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA. m² 6,00 R$ 176,27 R$ 231,18 R$ 1.387,08

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m² 242,44 R$ 119,70 R$ 156,99 R$ 38.060,66

1.3 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS.

m² 30,00 R$ 850,52 R$ 1.115,46 R$ 33.463,80

1.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

m 98,58 R$ 48,53 R$ 63,65 R$ 6.274,62

1.5 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 90,57 R$ 44,52 R$ 58,39 R$ 5.288,38

1.6 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 27,40 R$ 220,02 R$ 288,56 R$ 7.906,54

1.7 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 864,21 R$ 2,68 R$ 3,51 R$ 3.033,38

1.8 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. m² 348,86 R$ 9,78 R$ 12,83 R$ 4.475,87

1.9 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 761,22 R$ 2,58 R$ 3,38 R$ 2.572,92

1.10 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 582,13 R$ 2,35 R$ 3,08 R$ 1.792,96

1.11 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 90,99 R$ 7,21 R$ 9,46 R$ 860,77
1.12 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 68,99 R$ 26,60 R$ 34,89 R$ 2.407,06

1.13 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 3,96 R$ 229,03 R$ 300,37 R$ 1.189,47

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

Obra: DATA BASE
Proponente:
Endereço:
Identiificação:
Data:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)
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R$ 108.713,51
2 FUNDAÇÕES

2.1
Sapatas

2.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 5,23 R$ 35,62 R$ 46,72 R$ 244,35

2.1.2 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,35 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 268,00
2.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 3,34 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 116,90

2.1.4 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 13,75 R$ 125,71 R$ 164,87 R$ 2.266,96

2.1.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 2,30 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 50,14

2.1.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 51,90 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 1.062,39

2.1.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 32,90 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 602,73

2.1.8 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 12,00 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 278,04

2.1.9 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 1,54 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 1.018,09

2.1.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 1,54 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 351,94

Viga baldrame

2.1.11 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 22,28 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 2.836,02

2.1.12 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,80 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 17,44

2.1.13 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.  

kg 46,80 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 958,00

2.1.14 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 19,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 456,45

Subtotal item 1.0

Bloco D

2 de 36



Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)
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2.1.15 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 1,30 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 859,43

2.1.16 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

m³ 1,30 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 297,09

2.2
Fundação profunda

2.2.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

m 40,00 R$ 134,36 R$ 176,21 R$ 7.048,40

2.2.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS ATÉ 40 CM. und 4,00 R$ 13,30 R$ 17,44 R$ 69,76

2.2.3 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 1,25 R$ 77,50 R$ 101,64 R$ 127,05

2.2.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,10 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 76,57
2.2.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 0,45 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 15,75

2.2.6 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

m² 8,00 R$ 176,06 R$ 230,90 R$ 1.847,20

2.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 16,90 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 391,57

2.2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 26,40 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 483,65

2.2.9 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,70 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 462,77

2.2.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

m³ 0,70 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 159,97

Viga de Cintamento

2.2.11 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 13,56 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 1.726,05

2.2.12 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,90 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 19,62

2.2.13 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 11,50 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 266,46

2.2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 45,00 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 824,40

Elevado de água
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.15 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,84 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 555,32

2.2.16 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 0,84 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 191,97

2.3
Serviços gerais

2.3.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 13,30 R$ 35,62 R$ 46,72 R$ 621,38

2.3.2 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,70 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 536,00

2.3.3 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 44,80 R$ 125,71 R$ 164,87 R$ 7.386,18

2.3.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 242,50 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 5.286,50

2.3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 47,50 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 972,33

2.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 2,10 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 38,47

2.3.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 44,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 1.035,70

2.3.8 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,13 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 2.730,34

2.3.9 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 4,13 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 943,83

2.4
Fundação profunda - Bloco B

2.4.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

m 280,00 R$ 134,36 R$ 176,21 R$ 49.338,80

2.4.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. und 28,00 R$ 13,30 R$ 17,44 R$ 488,32

2.4.3 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 10,73 R$ 77,50 R$ 101,64 R$ 1.090,60

Cisterna

Edificação principal
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.4.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,72 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 551,31
2.4.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 5,22 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 182,70

2.4.6 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

m² 56,15 R$ 176,06 R$ 230,90 R$ 12.965,04

2.4.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 100,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 2.333,22

2.4.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 9,00 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 184,23

2.4.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 149,10 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 2.731,51

2.4.10 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,79 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 3.166,67

2.4.11 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 4,79 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 1.094,66

Viga de Cintamento - Bloco B

2.4.12 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 120,36 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 15.320,62

2.4.13 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,40 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 8,72

2.4.14 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 252,60 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 5.170,72

2.4.15 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 13,90 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 254,65

2.4.16 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 107,20 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 2.483,82

2.4.17 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 7,02 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 4.640,92

2.4.18 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 7,02 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 1.604,28

R$ 149.112,00
3 SUPERESTRUTURA

3.1

Subtotal item 2.0

Bloco D
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Pilares

3.1.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 17,42 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 3.700,18

3.1.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 21,40 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 496,27

3.1.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 53,20 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 899,61

3.1.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,83 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 769,88

Vigas

3.1.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 35,45 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 5.349,76

3.1.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 0,60 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 13,11

3.1.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 76,80 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 1.570,56

3.1.8 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 32,60 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 755,99

3.1.9 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,07 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.074,91

3.2
Pilares

3.2.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 24,00 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 5.097,84

Elevado de água
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 42,90 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 994,85

3.2.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 103,30 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 1.746,80

3.2.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,44 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 1.335,70

Vigas

3.2.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 34,94 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 5.272,80

3.2.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 0,90 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 19,67

3.2.7 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 28,70 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 665,55

3.2.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 107,40 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 1.958,98

3.2.9 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,19 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.195,19

3.3
Pilares - Bloco B

3.3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 73,26 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 15.561,16

3.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 95,40 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 2.212,33

Edificação principal
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
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C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 261,70 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 4.425,35

3.3.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 3,51 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 3.255,77

Vigas - Bloco B

3.3.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 173,61 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 26.199,49

3.3.6 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 168,10 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 3.898,24

3.3.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 347,70 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 7.110,47

3.3.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 36,30 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 662,11

3.3.9 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

kg 36,00 R$ 11,67 R$ 15,31 R$ 551,16

3.3.10 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 10,13 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 10.154,01

Vigas - Bloco A

3.3.11 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 388,55 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 58.636,08

3.3.12 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 363,60 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 8.431,88
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3.13 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

kg 0,80 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 17,48

3.3.14 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 809,70 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 16.558,37

3.3.15 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 78,00 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 1.422,72

3.3.16 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 22,66 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 22.713,70

Vigas - Bloco C

3.3.17 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 181,85 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 27.442,98

3.3.18 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 165,90 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 3.847,22

3.3.19 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 409,40 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 8.372,23

3.3.20 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 8,50 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 185,73

3.3.21 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 10,61 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 10.635,15

3.4
Bloco D

3.4.1 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 5,10 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 352,87

Lajes
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.2 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kg 46,50 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 961,62

3.4.3 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,41 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 410,97

Elevado de água

3.4.4 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 9,83 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 680,14

3.4.5 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kg 20,10 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 415,67

3.4.6 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

kg 6,80 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 135,39

3.4.7 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,94 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 942,23

Bloco B

3.4.8 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 174,50 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 12.073,66

3.4.9 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 548,70 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 11.347,12

3.4.10 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

kg 311,50 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 6.201,97

3.4.11 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

kg 19,60 R$ 14,45 R$ 18,95 R$ 371,42

3.4.12 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

kg 14,00 R$ 13,00 R$ 17,05 R$ 238,70
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3.4.13 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 13,96 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 13.993,09

Bloco A

3.4.14 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 61,66 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 4.266,26

3.4.15 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 421,50 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 8.716,62

3.4.16 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

kg 19,22 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 382,67

3.4.17 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 4,93 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 4.941,68

Bloco C

3.4.18 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 33,58 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 2.323,40

3.4.19 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 297,60 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 6.154,37

3.4.20 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,68 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.686,35

 R$ 344.807,48
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(muro)

m² 115,50 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 8.306,76

4.2 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(Bloco D)

m² 66,80 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 4.804,26

Subtotal item 3.0
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4.3 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(edificação principal)

m² 804,22 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 57.839,50

4.4 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 26,60 R$ 44,19 R$ 57,96 R$ 1.541,74
4.5 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 33,80 R$ 56,71 R$ 74,38 R$ 2.514,04
4.6 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 26,60 R$ 43,35 R$ 56,85 R$ 1.512,21
4.7 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 33,80 R$ 52,58 R$ 68,96 R$ 2.330,85
4.8 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 73,70 R$ 32,66 R$ 42,83 R$ 3.156,57

R$ 82.005,93
5 COBERTURA E FORRO

5.1 92562
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

Und 7,00 R$ 2.072,44 R$ 2.718,01 R$ 19.026,07

5.2 92563
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO.

Und 12,00 R$ 2.370,54 R$ 3.108,96 R$ 37.307,52

5.3 100367
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 10,00 R$ 847,17 R$ 1.111,06 R$ 11.110,60

5.4 100368
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 3,00 R$ 1.142,43 R$ 1.498,30 R$ 4.494,90

5.5 100369
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO.

Und 7,00 R$ 1.202,94 R$ 1.577,66 R$ 11.043,62

5.6 100370
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 9,00 R$ 1.422,29 R$ 1.865,33 R$ 16.787,97

5.7 100371
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 8,00 R$ 1.614,83 R$ 2.117,85 R$ 16.942,80

Subtotal item 4.0
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5.8 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 1051,54 R$ 18,81 R$ 24,67 R$ 25.941,49

5.9 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO.

m² 1051,54 R$ 287,58 R$ 377,16 R$ 396.598,83

5.10 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. m² 1051,54 R$ 8,73 R$ 11,45 R$ 12.040,13

5.11 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

m 77,37 R$ 119,59 R$ 156,84 R$ 12.134,71

5.12 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m 127,53 R$ 52,29 R$ 68,58 R$ 8.746,01

5.13 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

m² 184,09 R$ 88,82 R$ 116,49 R$ 21.444,64

5.14 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m² 189,16 R$ 31,23 R$ 40,96 R$ 7.747,99
5.15 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). m 227,22 R$ 2,48 R$ 3,25 R$ 738,47

5.16 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO.

m² 588,58 R$ 77,47 R$ 101,60 R$ 59.799,73

R$ 661.905,48
6 REVESTIMENTOS

6.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

m² 2734,26 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 15.284,51

6.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 1493,02 R$ 38,82 R$ 50,91 R$ 76.009,65

6.3
110245-
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA (sala de raio X, comando e câmara escura) (teto e parede). m² 121,96 R$ 170,37 R$ 223,44 R$ 27.250,74

6.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.

m² 1119,28 R$ 34,71 R$ 45,52 R$ 50.949,63

6.5 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 162,11 R$ 4,85 R$ 6,36 R$ 1.031,02

Subtotal item 5.0
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6.6 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 162,11 R$ 47,65 R$ 62,49 R$ 10.130,25

6.7 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES.

m² 1119,28 R$ 65,26 R$ 85,59 R$ 95.799,18

6.8 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

m 160,24 R$ 110,67 R$ 145,14 R$ 23.257,23

R$ 299.712,21
7 PISOS

7.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 21,42 R$ 39,75 R$ 52,13 R$ 1.116,62

7.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. 

m² 1230,77 R$ 28,17 R$ 36,94 R$ 45.464,64

7.3 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

m² 414,34 R$ 51,11 R$ 67,03 R$ 27.773,21

7.4 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. 

m² 860,12 R$ 150,18 R$ 196,96 R$ 169.409,24

7.5 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

m² 831,17 R$ 30,91 R$ 40,54 R$ 33.695,63

7.6
110245 - 
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA - (Contrapiso Sala Raio X). m² 20,40 R$ 170,37 R$ 223,44 R$ 4.558,18

7.7 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

m² 160,16 R$ 58,75 R$ 77,05 R$ 12.340,33

7.8 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM.

m 102,58 R$ 7,64 R$ 10,02 R$ 1.027,85

7.9
252012-
SEDOP

 PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO RORDAPÉ E 
REGULARIZAÇÃO).

m² 140,93 R$ 204,58 R$ 268,31 R$ 37.812,93

7.10 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

m² 531,77 R$ 150,85 R$ 197,84 R$ 105.205,38

Subtotal item 6.0
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7.11
120770-
SEDOP

RODAPÉ EM PORCELANATO. m 493,85 R$ 23,40 R$ 30,69 R$ 15.156,26

7.12 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 74,40 R$ 58,09 R$ 76,19 R$ 5.668,54
R$ 459.228,81

8 ESQUADRIAS
8.1 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m² 11,09 R$ 545,51 R$ 715,44 R$ 7.934,23

8.2
Composição 

6
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

und 4,00 R$ 1.915,79 R$ 2.512,56 R$ 10.050,24

8.3
Composição 

7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

und 1,00 R$ 1.231,35 R$ 1.614,92 R$ 1.614,92

8.4 90790
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 R$ 611,34 R$ 801,77 R$ 14.431,86

8.5
Composição 

8
PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM1. und 4,00 R$ 1.074,00 R$ 1.408,55 R$ 5.634,20

8.6
Composição 

9
PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2. und 11,00 R$ 1.074,00 R$ 1.408,55 R$ 15.494,05

8.7 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 63,00 R$ 484,59 R$ 635,54 R$ 40.039,02

8.8 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.

m² 2,52 R$ 350,58 R$ 459,79 R$ 1.158,67

8.9
090242-
SEDOP

PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO. m² 1,68 R$ 1.084,44 R$ 1.422,24 R$ 2.389,36

8.10
90070-
SEDOP

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) m² 6,00 R$ 465,16 R$ 610,06 R$ 3.660,36

8.11 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 36,00 R$ 129,40 R$ 169,71 R$ 6.109,56

8.12
 1012740-

SEDOP
MOLA HIDRAULICA PARA PORTA und 36,00 R$ 184,35 R$ 241,78 R$ 8.704,08

8.13 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 27,00 R$ 423,43 R$ 555,33 R$ 14.993,91

Subtotal item 7.0
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8.14 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 50,60 R$ 250,71 R$ 328,81 R$ 16.637,79

8.15 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 17,88 R$ 215,71 R$ 282,90 R$ 5.058,25

8.16 102363
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

m² 76,62 R$ 190,97 R$ 250,46 R$ 19.190,25

8.17
90825-
SEDOP

GRADE DE FERRO EM METALOM (INC. PINT. ANTI-CORROSIVA) m² 44,69 R$ 334,35 R$ 438,50 R$ 19.596,57

8.18
240618-
SEDOP

ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO. m 4,00 R$ 612,07 R$ 802,73 R$ 3.210,92

R$ 195.908,24
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 Instalações gerais

9.1.1 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

und 1,00 R$ 397,76 R$ 521,66 R$ 521,66

9.1.2 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 162,46 R$ 16,46 R$ 21,59 R$ 3.507,51

9.1.3 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 6,00 R$ 20,02 R$ 26,26 R$ 157,56

9.1.4 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 12,47 R$ 16,35 R$ 98,10

9.1.5 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 8,65 R$ 11,34 R$ 113,40

9.1.6 94676
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 15,29 R$ 20,05 R$ 40,10

9.1.7 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 11,20 R$ 14,69 R$ 29,38

Subtotal item 8.0
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9.1.8 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 16,00 R$ 19,15 R$ 25,12 R$ 401,92

9.1.9 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 102,21 R$ 15,72 R$ 20,62 R$ 2.107,57

9.1.10 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 13,27 R$ 17,40 R$ 87,00

9.1.11 89387
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 35,33 R$ 46,34 R$ 231,70

9.1.12 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 7,96 R$ 10,44 R$ 31,32

9.1.13 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 7,69 R$ 10,09 R$ 60,54

9.1.14 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOR.

und 2,00 R$ 10,43 R$ 13,68 R$ 27,36

9.1.15 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 22,00 R$ 6,18 R$ 8,11 R$ 178,42

9.1.16 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 6,67 R$ 8,75 R$ 8,75

9.1.17 89413 JOELHO DE REDUÇÃO 90° 32 MM X 25 MM. und 16,00 R$ 7,96 R$ 10,44 R$ 167,04

9.1.18 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 14,83 R$ 19,45 R$ 38,90

9.1.19 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 8,00 R$ 15,99 R$ 20,97 R$ 167,76

9.1.20 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 221,96 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 2.619,13

9.1.21 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 14,82 R$ 19,44 R$ 19,44

9.1.22 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 5,56 R$ 7,29 R$ 7,29

9.1.23 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 R$ 12,91 R$ 16,93 R$ 304,74
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9.1.24 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 28,00 R$ 5,81 R$ 7,62 R$ 213,36

9.1.25 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 98,00 R$ 5,23 R$ 6,86 R$ 672,28

9.1.26 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 15,36 R$ 20,14 R$ 40,28

9.1.27 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, COM REDUÇÃO 25MM x 20MM.

und 115,00 R$ 5,23 R$ 6,86 R$ 788,90

9.1.28 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 9,95 R$ 13,05 R$ 26,10

9.1.29 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 88,00 R$ 7,51 R$ 9,85 R$ 866,80

9.1.30 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 11,60 R$ 7,34 R$ 9,63 R$ 111,71

9.1.31 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 12,06 R$ 15,82 R$ 31,64

9.1.32 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 116,00 R$ 8,92 R$ 11,70 R$ 1.357,20

9.1.33 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 3,59 R$ 4,71 R$ 4,71

9.1.34 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 4,30 R$ 5,64 R$ 56,40

9.1.35 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 13,99 R$ 18,35 R$ 183,50

9.1.36 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 10,00 R$ 8,78 R$ 11,51 R$ 115,10

9.1.37 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 42,69 R$ 55,99 R$ 111,98

9.1.38 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 11,00 R$ 84,72 R$ 111,11 R$ 1.222,21

9.1.39 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 12,00 R$ 74,59 R$ 97,82 R$ 1.173,84
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9.1.40 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 12,00 R$ 80,38 R$ 105,42 R$ 1.265,04

9.1.41 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 0,00 R$ 76,58 R$ 100,43 R$ 0,00

9.1.42 89959
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 
22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

pt 8,00 R$ 196,27 R$ 257,41 R$ 2.059,28

9.2 Cisterna e Reservatório Superior

9.2.1 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 10,92 R$ 18,91 R$ 24,80 R$ 270,82

9.2.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 29,88 R$ 15,72 R$ 20,62 R$ 616,13

9.2.3 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 43,86 R$ 57,52 R$ 172,56

9.2.4 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 31,18 R$ 40,89 R$ 163,56

9.2.5 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 5,00 R$ 24,23 R$ 31,78 R$ 158,90

9.2.6 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 42,84 R$ 56,18 R$ 224,72

9.2.7 94658
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 6,66 R$ 8,73 R$ 34,92

9.2.8 94709
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 33,45 R$ 43,87 R$ 87,74

9.2.9 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 42,59 R$ 55,86 R$ 55,86

9.2.10 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 21,65 R$ 28,39 R$ 85,17
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9.2.11 103012
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 106,91 R$ 140,21 R$ 140,21

9.2.12 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 128,57 R$ 168,62 R$ 168,62

9.2.13 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 13,43 R$ 17,61 R$ 35,22

9.2.14 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 7,00 R$ 6,67 R$ 8,75 R$ 61,25

9.2.15 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 21,49 R$ 28,18 R$ 28,18

9.2.16 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 3,00 R$ 15,99 R$ 20,97 R$ 62,91

9.2.17
181504 - 
SEDOP

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAP. 3.000 L. und 2,00 R$ 4.171,20 R$ 5.470,53 R$ 10.941,06

R$ 34.534,75
10 DRENAGEM

10.1 Ar Condicionado

10.1.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 228,46 R$ 11,85 R$ 15,54 R$ 3.550,27

10.1.2 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 116,00 R$ 4,47 R$ 5,86 R$ 679,76

10.1.3 89868
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 34,00 R$ 3,43 R$ 4,50 R$ 153,00

10.1.4 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

und 12,00 R$ 7,35 R$ 9,64 R$ 115,68

10.1.5 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 24,00 1.651,73           R$ 2.166,24 R$ 51.989,76

10.1.6 103248
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 6,00 R$ 1.899,30 R$ 2.490,93 R$ 14.945,58

10.1.7 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 2.665,24 R$ 3.495,46 R$ 17.477,30

Subtotal item 9.0
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10.1.8 103288
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A24000 
BTUS/H.

und 35,00 R$ 13,89 R$ 18,22 R$ 637,70

10.1.9 103289
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (Splits de 9.000 btus) 

m 60,00 R$ 35,59 R$ 46,68 R$ 2.800,80

10.1.10 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (Splits de 12.000 e 18.000 btus) 

m 27,50 R$ 58,95 R$ 77,31 R$ 2.126,03

10.2 Águas Pluviais

10.2.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

m 59,40 R$ 45,36 R$ 59,49 R$ 3.533,71

10.2.2 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

und 54,00 R$ 42,84 R$ 56,18 R$ 3.033,72

10.2.3 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 36,00 R$ 23,29 R$ 30,54 R$ 1.099,44

10.2.4 91187
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

m 59,40 R$ 5,49 R$ 7,20 R$ 427,68

10.2.5 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

m 257,79 R$ 89,90 R$ 117,90 R$ 30.393,44

10.2.6 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

und 6,00 R$ 106,63 R$ 139,85 R$ 839,10

10.2.7 89699
 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

und 1,00 R$ 194,53 R$ 255,13 R$ 255,13

10.2.8 99268
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

und 31,00 R$ 394,02 R$ 516,76 R$ 16.019,56

10.2.9 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M.

und 31,00 R$ 124,77 R$ 163,64 R$ 5.072,84

R$ 155.150,50
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO.

m 20,00 R$ 72,43 R$ 94,99 R$ 1.899,80

Subtotal item 10.0
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11.2 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 79,58 R$ 104,37 R$ 1.043,70

11.3 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 10,00 R$ 51,79 R$ 67,92 R$ 679,20

11.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 323,50 R$ 50,70 R$ 66,49 R$ 21.509,52

11.5 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO.

und 30,00 R$ 22,31 R$ 29,26 R$ 877,80

11.6 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 22,37 R$ 29,34 R$ 293,40

11.7 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

und 14,00 R$ 32,29 R$ 42,35 R$ 592,90

11.8
 180249 - 

SEDOP
JUNÇÃO SIMPLES PVC JS 100 X 50MM. und 26,00 R$ 48,03 R$ 62,99 R$ 1.637,74

11.9 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 15,00 R$ 43,84 R$ 57,50 R$ 862,50

11.10
 180254 - 

SEDOP
REDUÇÃO EXCENTRICA PVC 100MMX75MM. und 14,00 R$ 34,87 R$ 45,73 R$ 640,22

11.11 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 116,00 R$ 17,27 R$ 22,65 R$ 2.627,40

11.12 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 132,00 R$ 26,21 R$ 34,37 R$ 4.536,84

11.13 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 1,00 R$ 11,60 R$ 15,21 R$ 15,21

11.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 13,00 R$ 12,76 R$ 16,73 R$ 217,49

11.15 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 18,00 R$ 9,71 R$ 12,73 R$ 229,14
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11.16 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

und 5,00 R$ 14,19 R$ 18,61 R$ 93,05

11.17 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 5,00 R$ 20,21 R$ 26,51 R$ 132,55

11.18 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 62,00 R$ 8,26 R$ 10,83 R$ 671,46

11.19
Composição 

15
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. und 19,00 R$ 10,86 R$ 14,24 R$ 270,56

11.20 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 178,56 R$ 17,22 R$ 22,58 R$ 4.031,88

11.21 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

und 67,00 R$ 8,45 R$ 11,08 R$ 742,36

11.22 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 118,00 R$ 9,31 R$ 12,21 R$ 1.440,78

11.23 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 24,00 R$ 11,15 R$ 14,62 R$ 350,88

11.24 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 244,00 R$ 5,65 R$ 7,41 R$ 1.808,04

11.25 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 1,00 R$ 10,86 R$ 14,24 R$ 14,24

11.26 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 26,00 R$ 34,75 R$ 45,57 R$ 1.184,82

11.27
Composição 

16
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM und 13,00 R$ 12,04 R$ 15,79 R$ 205,27

11.28 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 13,82 R$ 18,12 R$ 181,20
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11.29 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

und 1,00 R$ 140,61 R$ 184,41 R$ 184,41

11.30
 181296 - 

SEDOP
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM. (Caixa de Esgoto - CE) und 14,00 R$ 320,41 R$ 420,22 R$ 5.883,08

11.31 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M,  EXCLUINDO TAMPÃO. (Caixa de água servida - CAS)

und 20,00 R$ 398,90 R$ 523,16 R$ 10.463,20

11.32 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M.

und 21,00 R$ 124,77 R$ 163,64 R$ 3.436,44

11.33 101803
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

und 40,00 R$ 879,34 R$ 1.153,25 R$ 46.130,00

11.34 102996
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M).

m 40,00 R$ 70,49 R$ 92,45 R$ 3.698,00

11.35 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,4 M,  
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

und 3,00 R$ 2.523,21 R$ 3.309,19 R$ 9.927,57

11.36 98073
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

und 3,00 R$ 6.730,14 R$ 8.826,58 R$ 26.479,74

11.37 98100
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

und 3,00 R$ 5.741,71 R$ 7.530,25 R$ 22.590,75

R$ 177.583,14
12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 20,00 R$ 374,02 R$ 490,53 R$ 9.810,60

12.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 20,00 R$ 33,99 R$ 44,58 R$ 891,60

12.3 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VASO SANITÁRIO)

und 20,00 R$ 306,36 R$ 401,79 R$ 8.035,80

12.4 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 28,00 R$ 325,82 R$ 427,31 R$ 11.964,68

12.5 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (chuveiros)

und 12,00 R$ 315,27 R$ 413,48 R$ 4.961,76

Subtotal item 11.0

24 de 36



Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.6
190376 - 
SEDOP

TANQUE DE INOX C/TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA. und 5,00 R$ 638,66 R$ 837,60 R$ 4.188,00

12.7 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 17,00 R$ 445,08 R$ 583,72 R$ 9.923,24

12.8 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (cozinha, bancada 4)

und 1,00 R$ 206,52 R$ 270,85 R$ 270,85

12.9 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Vestiário, bloco C) 

und 4,00 R$ 370,07 R$ 485,35 R$ 1.941,40

12.10
190647 - 
SEDOP

CUBA DE LAVAGEM EM AÇO INOX E TANQUE EM CONCRETO C/TORN.,SIFÃO E VÁLV. CJ 2,00 R$ 3.684,98 R$ 4.832,85 R$ 9.665,70

12.11 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 67,05 R$ 87,94 R$ 87,94

12.12 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 189,83 R$ 248,96 R$ 248,96

12.13 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 24,00 R$ 45,91 R$ 60,21 R$ 1.445,04

12.14 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 15,00 R$ 61,40 R$ 80,53 R$ 1.207,95

12.15
191515-
SEDOP

TORNEIRA COM ALAVANCA.  (escovação) und 2,00 R$ 237,79 R$ 311,86 R$ 623,72

12.16 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  (Bancada 2)

und 4,00 R$ 100,10 R$ 131,28 R$ 525,12

12.17 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 91,10 R$ 119,48 R$ 358,44

12.18
190097 - 
SEDOP

TORNEIRA CROMADA DE 1/2 PARA JARDIM. und 4,00 R$ 83,19 R$ 109,10 R$ 436,40

12.19
190691-
SEDOP

DUCHA HIGIENICA CROMADA. und 20,00 R$ 156,70 R$ 205,51 R$ 4.110,20

12.20 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 R$ 89,71 R$ 117,65 R$ 1.411,80

12.21 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. (bancada 1)

und 6,00 R$ 409,85 R$ 537,52 R$ 3.225,12
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12.22
Composição 

1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 2)

und 2,00 R$ 459,68 R$ 602,87 R$ 1.205,74

12.23
Composição 

2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,32 X 0,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 3)

und 1,00 R$ 1.186,21 R$ 1.555,71 R$ 1.555,71

12.24
Composição 

3
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,77 X 0,60 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 4)

und 1,00 R$ 1.826,77 R$ 2.395,81 R$ 2.395,81

12.25
Composição 

4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 5)

und 3,00 R$ 287,22 R$ 376,69 R$ 1.130,07

12.26
Composição 

5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,5 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 6)

und 1,00 R$ 1.758,26 R$ 2.305,96 R$ 2.305,96

12.27
Composição 

12
Bancada em INOX m 6,09 R$ 1.048,89 R$ 1.375,62 R$ 8.377,53

12.28 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

und 48,00 R$ 75,99 R$ 99,66 R$ 4.783,68

12.29 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. und 48,00 R$ 44,09 R$ 57,82 R$ 2.775,36
12.30 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. und 12,00 R$ 59,13 R$ 77,55 R$ 930,60

R$ 100.794,78

13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

13.1 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 12,00 R$ 232,15 R$ 304,46 R$ 3.653,52

13.2
Composição 

13
PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. und 105,00 R$ 35,81 R$ 46,96 R$ 4.930,80

13.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 11,00 R$ 30,00 R$ 39,35 R$ 432,85

R$ 9.017,17
14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

14.1. CONSTRUÇÃO CIVIL

14.1.1
40284-
SEDOP

BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO m³ 3,34 R$ 2.682,44 R$ 3.518,02 R$ 11.750,19

Subtotal item 12.0

Subtotal item 13.0
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14.1.2 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

m² 46,81 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 3.366,58

14.1.3
 050282-
SEDOP

CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. 
LANÇAMENTO E ADE.)

m³ 1,29 R$ 3.209,07 R$ 4.208,70 R$ 5.429,22

14.1.4
 050713-
SEDOP

LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) m² 13,06 R$ 102,28 R$ 134,14 R$ 1.751,87

14.1.5
 110143-
SEDOP 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m² 93,62 R$ 10,83 R$ 14,20 R$ 1.329,40

14.1.6
110763-
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m² 93,62 R$ 43,99 R$ 57,69 R$ 5.400,94

14.1.7
 090623-
SEDOP

PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) m² 2,52 R$ 438,87 R$ 575,58 R$ 1.450,46

14.1.8
150253-
SEDOP

ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMÃOS und 93,62 R$ 40,83 R$ 53,55 R$ 5.013,35

14.2 INSTALAÇÕES

14.2.1 97345
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 523,00 R$ 110,16 R$ 144,47 R$ 75.557,81

14.2.2 92287
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 85,00 R$ 19,13 R$ 25,09 R$ 2.132,65

14.2.3 92332
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 90,00 R$ 17,01 R$ 22,31 R$ 2.007,90

14.2.4 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO RAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO  PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). - VERDE FOLHA. (OXIGÊNIO)

m² 79,48 R$ 20,87 R$ 27,37 R$ 2.175,37

14.2.5
 11216-

ORSE

RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 02 PONTOS P/ 
OXIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, 
MOD.SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR

und 25,00 R$ 971,48 R$ 1.274,10 R$ 31.852,50

14.2.6  064126-SBC
CAIXA SECCIONADORA DE GASES, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM JANELA DE 
ACRÍLICO NA TAMPA

und 2,00 R$ 146,14 R$ 191,66 R$ 383,32

14.2.7 92323
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 2,50 R$ 69,26 R$ 90,83 R$ 227,08
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14.2.8
Composição 

24
REGULADOR DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ALETADO, PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM 2 
MANÔMETROS

und 4,00 R$ 318,20 R$ 417,32 R$ 1.669,28

14.2.9
Composição 

25
PAINEL DE ALARME - HEALTHCARE OU SIMILAR und 125,00 R$ 672,47 R$ 881,94 R$ 110.242,50

14.2.10
Composição 

26
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO - UNITEC OU SIMILAR und 125,00 R$ 354,75 R$ 465,25 R$ 58.156,25

14.2.11  2367-ORSE
FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, 
ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO 
MEDICINAL, CAPACIDADE MÁXIMA 10M3

und 10,00 R$ 461,58 R$ 605,36 R$ 6.053,60

R$ 325.950,27
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

15.1.1 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, ABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

und 1,00 R$ 2.061,56 R$ 2.703,74 R$ 2.703,74

15.1.2 100583
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO).

und 1,00 R$ 483,32 R$ 633,87 R$ 633,87

15.1.3 5045
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 
A 300 DAN, TIPO C-14

und 1,00 R$ 1.611,37 R$ 2.113,31 R$ 2.113,31

15.1.4 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 18.741,43 R$ 24.579,39 R$ 24.579,39

15.1.5 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 202,67 R$ 265,80 R$ 531,60

15.1.6
Composição 

17
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM. und 3,00 R$ 96,61 R$ 126,70 R$ 380,10

15.1.7
Composição 

18
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG . kg 10,00 R$ 35,76 R$ 46,90 R$ 469,00

15.1.8
Composição 

19
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 18,96 R$ 24,87 R$ 149,22

Subtotal item 14.0
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15.1.9
Composição 

20

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO 
PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA.

und 3,00 R$ 183,31 R$ 240,41 R$ 721,23

15.1.10
171038-
SEDOP

ELO FUSÍVEL 15K. und 3,00 R$ 8,96 R$ 11,75 R$ 35,25

15.1.11
170415-
SEDOP

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0,50/H=2.0m). und 1,00 R$ 2.923,42 R$ 3.834,07 R$ 3.834,07

15.1.12
171034 - 
SEDOP

 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA, 175V. und 3,00 R$ 79,55 R$ 104,33 R$ 312,99

15.2 QUADROS E CAIXAS

15.2.1 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 709,46 R$ 930,46 R$ 3.721,84

15.2.2 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 616,21 R$ 808,16 R$ 1.616,32

15.2.3 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 6,00 R$ 153,89 R$ 201,83 R$ 1.210,98

15.2.4 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO und 4,00 R$ 46,72 R$ 61,27 R$ 245,08

15.2.5
Composição 

21
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

und 9,00 R$ 68,92 R$ 90,39 R$ 813,51

15.3 DISJUNTORES

15.3.1
170900-
SEDOP

 DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN und 1,00 R$ 432,67 R$ 567,45 R$ 567,45

15.3.2 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 143,60 R$ 188,33 R$ 564,99

15.3.3
Composição 

22
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63. und 2,00 R$ 95,07 R$ 124,68 R$ 249,36

15.3.4 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 2,00 R$ 87,86 R$ 115,23 R$ 230,46

15.3.5 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 72,01 R$ 94,44 R$ 94,44
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15.3.6 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 67,70 R$ 88,79 R$ 88,79

15.3.7 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 R$ 57,17 R$ 74,98 R$ 899,76

15.3.8 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 2,00 R$ 57,17 R$ 74,98 R$ 149,96

15.3.9 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 38,00 R$ 55,25 R$ 72,46 R$ 2.753,48

15.3.10 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 54,29 R$ 71,20 R$ 71,20

15.3.11 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 9,00 R$ 12,29 R$ 16,12 R$ 145,08

15.3.12 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 14,00 R$ 11,34 R$ 14,87 R$ 208,18

15.3.13 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 25,00 R$ 10,85 R$ 14,23 R$ 355,75

15.3.14
39480 -
Insumo

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA 
(TIPO AC)

und 3,00 R$ 315,24 R$ 413,44 R$ 1.240,32

15.4 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 

15.4.1 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 95,43 R$ 7,94 R$ 10,41 R$ 993,43

15.4.2 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 152,76 R$ 6,02 R$ 7,90 R$ 1.206,80

15.4.3 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 645,43 R$ 9,58 R$ 12,56 R$ 8.106,60

15.4.4 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 582,36 R$ 7,75 R$ 10,16 R$ 5.916,78

15.4.5 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 93,55 R$ 14,10 R$ 18,49 R$ 1.729,74

15.4.6 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016

m 124,71 R$ 9,07 R$ 11,90 R$ 1.484,05
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15.4.7 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 15,71 R$ 11,18 R$ 14,66 R$ 230,31

15.4.8 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 63,80 R$ 9,34 R$ 12,25 R$ 781,55

15.4.9 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 10,18 R$ 7,48 R$ 9,81 R$ 99,87

15.4.10 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 1,43 R$ 11,59 R$ 15,20 R$ 21,74

15.4.11 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 2,26 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 26,67

15.4.12 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 8,00 R$ 67,08 R$ 87,98 R$ 703,84

15.4.13 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 10,88 R$ 14,27 R$ 28,54

15.4.14 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 11,84 R$ 15,53 R$ 31,06

15.4.15 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 9,00 R$ 14,51 R$ 19,03 R$ 171,27

15.4.16 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 16,52 R$ 21,67 R$ 43,34

15.4.17 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 18,42 R$ 24,16 R$ 48,32

15.4.18 93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 70,11 R$ 91,95 R$ 183,90

15.4.19 91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 6,27R$              R$ 8,22 R$ 32,88

15.4.20 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 7,26R$              R$ 9,52 R$ 38,08

15.4.21 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 8,60R$              R$ 11,28 R$ 203,04

15.4.22 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1,1/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 8,00 10,48R$            R$ 13,74 R$ 109,92
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15.4.23 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 7,00 R$ 12,04 R$ 15,79 R$ 110,53

15.4.24 93017
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 42,25 R$ 55,41 R$ 110,82

15.4.25
 170929 -

SEDOP
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 100X75 - 3M und 27,60 R$ 110,03 R$ 144,30 R$ 3.982,68

15.4.26
170930 - 
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 50X100 - 3M und 19,10 R$ 65,41 R$ 85,79 R$ 1.638,59

15.5 CABOS

15.5.1 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 9,90 R$ 48,68 R$ 63,84 R$ 632,02

15.5.2 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 1423,90 R$ 2,86 R$ 3,75 R$ 5.339,63

15.5.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 4079,90 R$ 4,23 R$ 5,55 R$ 22.643,45

15.5.4 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 3085,00 R$ 7,03 R$ 9,22 R$ 28.443,70

15.5.5 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 412,19 R$ 9,65 R$ 12,66 R$ 5.218,33

15.5.6 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 269,04 R$ 24,53 R$ 32,17 R$ 8.655,02

15.5.7 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 307,12 R$ 30,66 R$ 40,21 R$ 12.349,30

15.5.8 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,84 R$ 41,71 R$ 54,70 R$ 1.194,65

15.6 PONTOS DE UTILIZAÇÃO

15.6.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 342,00 R$ 12,37 R$ 16,22 R$ 5.547,24

15.6.2
43104-
Insumo

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" und 6,00 R$ 491,22 R$ 644,24 R$ 3.865,44

15.6.3 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

und 221,00 R$ 11,37 R$ 14,91 R$ 3.295,11
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15.6.4 170959 TOMADA TERMINAL DE TV COAXIAL 4" X 2" - 2 PONTOS. und 2,00 R$ 34,64 R$ 45,43 R$ 90,86

15.6.5 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 51,00 R$ 33,77 R$ 44,29 R$ 2.258,79

15.6.6 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 61,00 R$ 26,51 R$ 34,77 R$ 2.120,97

15.6.7 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 34,00 R$ 23,70 R$ 31,08 R$ 1.056,72

15.6.8 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 28,65 R$ 37,57 R$ 37,57

15.6.9 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 60,00 R$ 43,70 R$ 57,31 R$ 3.438,60

15.6.10 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 35,00 R$ 38,07 R$ 49,93 R$ 1.747,55

15.6.11
Composição 

23
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA und 2,00 R$ 60,08 R$ 78,79 R$ 157,58

15.6.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 57,00 R$ 22,39 R$ 29,36 R$ 1.673,52

15.6.13 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

und 33,00 R$ 35,48 R$ 46,53 R$ 1.535,49

15.6.14 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

und 6,00 R$ 48,57 R$ 63,70 R$ 382,20

15.6.15 97583
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 79,00 R$ 98,53 R$ 129,22 R$ 10.208,38

15.6.16 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 137,00 R$ 343,87 R$ 450,99 R$ 61.785,63

15.6.17 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 133,37 R$ 174,91 R$ 349,82

15.7 SPDA
15.7.1 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 141,79 R$ 185,96 R$ 743,84
15.7.2 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 169,35 R$ 222,10 R$ 888,40
15.7.3 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 98,92 R$ 129,73 R$ 518,92
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.7.4
171114-
SEDOP

CONJUNTO ESTAIAMENTO 3M 2" und 4,00 R$ 286,45 R$ 375,68 R$ 1.502,72

15.7.5 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 158,90 R$ 48,68 R$ 63,84 R$ 10.144,18

15.7.6 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 95,60 R$ 52,56 R$ 68,93 R$ 6.589,71

15.7.7 96984 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 8,00 R$ 51,92 R$ 68,09 R$ 544,72

15.7.8
171299-
SEDOP

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA pt 26,00 R$ 36,37 R$ 47,70 R$ 1.240,20

15.7.9 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 26,00 R$ 153,89 R$ 201,83 R$ 5.247,58

15.7.10 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO und 8,00 R$ 46,72 R$ 61,27 R$ 490,16

R$ 291.663,07
16 REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM

16.1
 171178-
SEDOP

RACK 19" 05 U/A. und 1,00 R$ 583,54 R$ 765,31 R$ 765,31

16.2 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 822,97 R$ 1.079,33 R$ 1.079,33

16.3
171185 - 
SEDOP

SWITCH 24 PORTAS. und 1,00 R$ 1.204,80 R$ 1.580,10 R$ 1.580,10

16.4
171188 - 
SEDOP

ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADOS P/CB 19" 1 U/A. und 2,00 R$ 84,85 R$ 111,28 R$ 222,56

16.5
171056 - 
SEDOP

RÉGUA 5 TOMADAS. und 3,00 R$ 66,28 R$ 86,93 R$ 260,79

16.6 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 0,66 R$ 10,70 R$ 14,03 R$ 9,26

16.7 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 1,63 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 19,23

16.8 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 112,20 R$ 6,25 R$ 8,20 R$ 920,04

16.9 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 98,45 R$ 8,19 R$ 10,74 R$ 1.057,35

Subtotal item 15.0
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16.10 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 8,79 R$ 11,53 R$ 23,06

16.11 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 4,00 R$ 7,26 R$ 9,52 R$ 38,08

16.12
170931-
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M. und 38,40 R$ 79,56 R$ 104,34 R$ 4.006,66

16.13
170924-
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M. und 6,00 R$ 103,86 R$ 136,21 R$ 817,26

16.14 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 13,00 R$ 22,86 R$ 29,98 R$ 389,74

16.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 12,37 R$ 16,22 R$ 16,22

16.16 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 21,00 R$ 8,45 R$ 11,08 R$ 232,68

16.17 98296
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (Rede)

und 1220,56 R$ 4,30 R$ 5,64 R$ 6.883,96

16.18 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 17,00 R$ 42,95 R$ 56,33 R$ 957,61

16.19
 171187 - 

SEDOP
 ADAPT CABLE M8V CAT 6e 2,5M. und 17,00 R$ 53,66 R$ 70,38 R$ 1.196,46

16.20 98262
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 456,90 R$ 3,74 R$ 4,91 R$ 2.243,38

16.21 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Interfone) und 7,00 R$ 27,78 R$ 36,43 R$ 255,01

16.22
170947 - 
SEDOP

CABO COAXIAL 75 HOMS 200 MHZ (CFTV). m 752,26 R$ 3,10 R$ 4,07 R$ 3.061,70

16.23 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 11,37 R$ 14,91 R$ 14,91

R$ 26.050,70
17 PINTURA

17.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 3564,96 R$ 2,18 R$ 2,86 R$ 10.195,79
17.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. m² 162,11 R$ 2,54 R$ 3,33 R$ 539,83
17.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 3564,96 R$ 12,41 R$ 16,28 R$ 58.037,55

Subtotal item 16.0
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. m² 162,11 R$ 16,76 R$ 21,98 R$ 3.563,18

17.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 3564,96 R$ 13,00 R$ 17,05 R$ 60.782,57

17.6 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 162,11 R$ 14,63 R$ 19,19 R$ 3.110,89

17.7 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO RIMER EPÓXI. m² 414,34 R$ 46,09 R$ 60,45 R$ 25.046,85

17.8 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO).

m² 44,69 R$ 20,87 R$ 27,37 R$ 1.223,17

R$ 162.499,83
18 DIVERSOS

18.1
252011-
SEDOP

BATE MACA EM PVC TIPO CHAPADO (INCLUINDO CAPA, ESTRUTURA DE DUPORTE E FIXAÇÃO E 
ACABAMENTO)

m 98,12 R$ 297,96 R$ 390,77 R$ 38.342,35

18.2 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. und 9,00 R$ 58,68 R$ 76,96 R$ 692,64

18.3 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. und 6,00 R$ 300,14 R$ 393,63 R$ 2.361,78

18.4
Composição 

14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA und 50,00 R$ 65,81 R$ 86,31 R$ 4.315,50

R$ 45.712,27
19 SERVIÇOS FINAIS

19.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. 

m² 851,57 R$ 4,28 R$ 5,61 R$ 4.777,31

19.2 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. 

m² 1119,28 R$ 1,29 R$ 1,69 R$ 1.891,58

19.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 679,91 R$ 1,59 R$ 2,09 R$ 1.421,01
R$ 8.089,90

R$ 3.638.440,04

Robson Bacha Figueiredo
Eng. Resp: CREA 18728 D/PA

Total Geral
Subtotal item 19.0

Subtotal item 18.0

Subtotal item 17.0
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1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA.

A (m) 2,00
B (m) 3,00
C Área da placa = A x B (m²) 6,00

1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
A (m) 110,20

Frente (m) 66,36 C Área = A x B (m²) 242,44
Lateral Direita (m) 24,97
Fundos (m) 18,87

B (m) 2,20
1.3

A (m) 10,00
B (m) 3,00 C Área = A x B (m²) 30,00

1.4

A Perímetro Bloco B (m) 56,60
B Perímetro Bloco D (m) 22,10 E Total = A + B + C (m) 98,58
C Perímetro reservatório e cisterna (m) 19,88

1.5
A MURO (m²) 88,18

Perím. m 0,00 Perím. (m) 16,00 Perím. (m) 0,00 Perím. (m) 21,90
Altura m 0,00 Altura (m) 2,50 Altura (m) 0,00 Altura (m) 2,20
Área m² 0,00 Área (m²) 40,00 Área (m²) 0,00 Área (m²) 48,18

B BLOCO INTERDITADO (B) (m²) 517,83
Perimetro (m) 174,92
Altura (m) 3,2 F Largura da parede (m) 0,12
Esquadria (m²) 41,913 G Volume = (A+B+C+D+E) X F (m³) 90,57

C BLOCOS C (m²) 48,196
D BLOCOS A (m²) 77,889
E CASA DE MÁQUINA EXISTENTE (m²) 22,68

1.6
A (m²) 267,91
B Área de Platibanda(lateral esquerda) (m²) 6,12
C (m) 0,10
D (m³) 27,40

1.7
A Prédio Principal (m²) 864,21
B Área de remoção de cobertura (m²) 864,21

1.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE.
Banheiros existentes Cozinha e Lavanderia

Perímetro (m) 74,40 Perímetro (m) 50,81
Altura (m) 3,00 Altura (m) 3,00

A Área bruta (m²) 223,20 D Área bruta (m²) 152,43
B Esquadrias (m²) 11,62 E Esquadrias (m²) 15,15
C Área líquida = (A-B) (m²) 211,58 F Área líquida = (D-E) (m²) 137,28

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Obra: 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

31,15%BDI

DATA BASE

Data:

Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA
C.N.P.J: 05.105.168/0001-85
04/04/2022

Proponente
Endereço:
Identiificação:

Frente Fundo Direita Esquerda

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área de laje (Bloco interditado)

Espessura da laje
Volume = (A+B)XC

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Largura da placa
Altura da placa

Perímetro da área

Altura do tapume

Largura
Altura

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área total = (C + F) (m²) 348,86
1.9 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Toda extenção das paredes a manter, até altura de 1,00 metro
A Perímetro (m) 380,61
B Altura (m) 1,00 Área = (A x B ) x 2 (m²) 761,22

1.10 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Toda as áreas com forro existente

Área total (m²) 582,13
1.11 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Todas as portas existentes
Área total (m²) 90,99

1.12 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Todas as janelas existentes

Área total (m²) 68,99

1.13

Reservatório de água

Altura (m) 4,00 B Volume (m³) 3,00
Seção (m²) 0,2 0,3 0,06
Quant. (und) 4,00

A Volume (m³) 0,96 Volume Total = (A+B) (m³) 3,96

2 FUNDAÇÕES
2.1 Bloco D

Sapatas

2.1.1

A Área S1 (m²) 0,5525 E Altura de escavação (m) 1,50
B Área S2=S5 (m²) 1,26 F Volume total escavado (m³) 5,23
C Área S4=S6 (m²) 0,825
D (m²) 0,85

2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
A Área S1 (m²) 0,5525 E Altura do lastro (m) 0,10
B Área S2=S5 (m²) 1,26 F Volume total do lastro (m³) 0,35
C Área S4=S6 (m²) 0,825
D (m³) 0,85

2.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
A Escavado (m³) 5,23
B Volume da sapata + pescoço (m³) 1,54 E Volume total de reaterro (m³) 3,34
C Volume do lastro (m) 0,35
D (m³) 3,34

2.1.4
Volume de Forma (m²) 13,75
Área total de forma (m²) 13,75

2.1.5
Quantidade de aço (kg) 2,30
Peso total de aço (kg) 2,30

2.1.6
Quantidade de aço (kg) 51,90
Peso total de aço (kg) 51,90

2.1.7
Quantidade de aço (kg) 32,90
Peso total de aço (kg) 32,90

2.1.8
Quantidade de aço (kg) 12,00
Peso total de aço (kg) 12,00

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

Planta de informação = Estrutural 18/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 18/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 18/18

Volume = A - B - C
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

Área S3

Área S3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

Pilares Parede

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.1.9

Sapata + Pescoço (m³) 1,54
Volume de concreto (m³) 1,54

2.1.10
Sapata + Pescoço (m³) 1,54
Volume de concreto (m³) 1,54

Viga baldrame

2.1.11

Área da forma (m²) 22,28

2.1.12

Peso total de aço (kg) 0,80
2.1.13

Peso total de aço (kg) 46,80
2.1.14

Peso total de aço (kg) 19,70

2.1.15

Volume de concreto (m³) 1,30
2.1.16

Volume de concreto (m³) 1,30
2.2
Fundação profunda

2.2.1

A Quantidade de estacas (und) 4,00
B Comprimento (m 10,00
C Comprimento total (m) 40,00

2.2.2
A Quantidade de estacas (und) 4,00

2.2.3
A Largura da escavação (m) 0,50 E Quantidade de blocos (und) 4,00
B Comprimento da escavação (m) 0,50 F Volume total escavado (m³) 1,25
C Altura da escavação (m) 1,25
D (m³) 0,31

2.2.4
A Largura da escavação (m) 0,50 E Quantidade de blocos (und) 4,00
B Comprimento da escavação (m) 0,50 F Volume total do lastro (m³) 0,10
C Altura do lastro (m) 0,10
D (m³) 0,03

2.2.5
A Escavado (m³) 1,25
B Volume do bloco (m³) 0,70 E Volume total de reaterro (m³) 0,45
C Volume do lastro (m) 0,10
D (m³) 0,45

2.2.6

Área da forma (m²) 8,00

2.2.7

Planta de informação = Estrutural 16/18

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Planta de informação = Estrutural 18/18

Volume = A - B - C
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS ATÉ 40 CM.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

Volume de uma unidade

Planta de informação = Estrutural 16/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Elevado de água

Planta de informação = Estrutural 16/18

Planta de informação = Estrutural 16/18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

Planta de informação = Estrutural 16/18

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 09/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

Volume de uma unidade

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

Planta de informação = Estrutural 16/18

3 de 30



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Peso total de aço (kg) 16,90
2.2.8

Peso total de aço (kg) 26,40
2.2.9

Volume de concreto (m³) 0,70
2.2.10

Volume de concreto (m³) 0,70
Viga de Cintamento

2.2.11

13,56
2.2.12

Peso total de aço (kg) 0,90
2.2.13

Peso total de aço (kg) 11,50
2.2.14

Peso total de aço (kg) 45,00
2.2.15

Volume de concreto (m³) 0,84
2.2.16

Volume de concreto (m³) 0,84
2.3

Serviços gerais

2.3.1

A Largura da escavação (m) 2,5
B Comprimento da escavação (m) 2,8 Volume total escavado (m³) 13,30
C Altura da escavação (m) 1,9
D (m³) 13,30

2.3.2
A Largura da sapata (m) 2,5
B Comprimento da sapata (m) 2,8 Volume total do lastro (m³) 0,70
C Altura do lastro (m) 0,1
D (m³) 0,70

2.3.3

Área total de forma (m²) 44,80
2.3.4

Peso total de aço (kg) 242,50
2.3.5

Peso total de aço (kg) 47,50
2.3.6

Peso total de aço (kg) 2,10
2.3.7

Planta de informação = Estrutural 11/18

Planta de informação = Estrutural 11/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 11/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Cisterna

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

Área da forma

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

Planta de informação = Estrutural 10/18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 11/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 09/18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

Volume de uma unidade
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 11/18

Volume de uma unidade
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Peso total de aço (kg) 44,70

2.3.8

Volume de concreto (m³) 4,13
2.3.9

Volume de concreto (m³) 4,13
2.4 Edificação principal

Fundação profunda - Bloco B

2.4.1

A Quantidade de estacas (und) 28,00
B Comprimento (m 10,00
C Peso total de aço = A x B (kg) 280,00

2.4.2
A Quantidade de estacas (und) 28,00

2.4.3
A Bloco tipo 1 (22 und) (m²) 5,50
B Bloco tipo 2 (03 und) (m²) 1,65 E Volume total escavado (m³) 10,73
C Altura da escavação (m) 1,50
D (m³) 10,73

2.4.4
A Área de escavação (m²) 7,15
C Altura do lastro (m) 0,10 E Volume total do lastro (m³) 0,72
D (m³) 0,72

2.4.5
A Escavado (m³) 10,73
B Volume do bloco (m³) 4,79 E Volume total de reaterro (m³) 5,22
C Volume do lastro (m) 0,72
D (m³) 5,22

2.4.6

Área total de forma (m²) 56,15
2.4.7

B Quantidade de blocos (und) 65,00
C Peso total de aço = A x B (kg) 100,70

2.4.8

Peso total de aço (kg) 9,00
2.4.9

Peso total de aço (kg) 149,10

2.4.10

Volume de concreto (m³) 4,79
2.4.11

Volume de concreto (m³) 4,79
Viga de Cintamento - Bloco B

2.4.12

Área da forma (m²) 120,36

Planta de informação = Estrutural 11/18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Planta de informação = Estrutural 11/18

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 01/18

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM.
Planta de informação = Estrutural 01/18

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

Volume total
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

Planta de informação = Estrutural 11/18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

Planta de informação = Estrutural 02/18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Planta de informação = Estrutural 02/18

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

Volume total

Volume = A - B - C

Planta de informação = Estrutural 02/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 02/18

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 02/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 01/18

Planta de informação = Estrutural 02/18

Planta de informação = Estrutural 04/18
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4.13

Peso total de aço (kg) 0,40
2.4.14

Peso total de aço (kg) 252,60
2.4.15

Peso total de aço (kg) 13,90
2.4.16

Peso total de aço (kg) 107,20

2.4.17

Volume de concreto (m³) 7,02
2.4.18

Volume de concreto (m³) 7,02

3 SUPERESTRUTURA
3.1 Bloco D

Pilares

3.1.1

Área total de forma (m²) 17,42

3.1.2

Peso total de aço (kg) 21,40

3.1.3

Peso total de aço (kg) 53,20

3.1.4

Volume de concreto (m³) 0,83
Vigas

3.1.5

Área total de forma (m²) 35,45

3.1.6

Peso total de aço (kg) 0,60

3.1.7

Peso total de aço (kg) 76,80

3.1.8

Peso total de aço (kg) 32,60

Planta de informação = Estrutural 18/18

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Planta de informação = Estrutural 18/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 18/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 04/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 04/18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Planta de informação = Estrutural 04/18

Planta de informação = Estrutural 18/18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

Planta de informação = Estrutural 04/18

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 04/18

Planta de informação = Estrutural 04/18

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.1.9

Volume de concreto (m³) 2,07
3.2 Elevado de água

Pilares

3.2.1

Área total de forma (m²) 24,00

3.2.2

Peso total de aço (kg) 42,90

3.2.3

Peso total de aço (kg) 103,30

3.2.4

Volume de concreto (m³) 1,44
Vigas

3.2.5
Vigas VP (m²) 13,56
Vigas VPC (m²) 21,38
Total de forma (m²) 34,94

3.2.6

Vigas VP (kg) 0,90
Vigas VPC (kg) 0,00
Total de aço (kg) 0,90

3.2.7

Vigas VP (kg) 11,50
Vigas VPC (kg) 17,20
Total de aço (kg) 28,70

3.2.8

Vigas VP (kg) 45,50
Vigas VPC (kg) 61,90
Total de aço (kg) 107,40

3.2.9

Vigas VP (m³) 0,84
Vigas VPC (m³) 1,35
Volume total de concreto (m³) 2,19

3.3 Edificação principal
Pilares - Bloco B

3.3.1

Total de forma (m²) 73,26

3.3.2

Planta de informação = Estrutural 09/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 02/18

Planta de informação = Estrutural 02/18

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 10/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 09/18
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Peso total de aço (kg) 95,40

3.3.3

Peso total de aço (kg) 261,70

3.3.4

Volume total de concreto (m³) 3,51
Vigas - Bloco B

3.3.5

Total de forma (m²) 173,61

3.3.6

Peso total de aço (kg) 168,10

3.3.7

Peso total de aço (kg) 347,70

3.3.8

Peso total de aço (kg) 36,30

3.3.9

Peso total de aço (kg) 36,00

3.3.10

Volume total de concreto (m³) 10,13
Vigas - Bloco A

3.3.11

Total de forma (m²) 388,55

3.3.12

Peso total de aço (kg) 363,60

3.3.13

Peso total de aço (kg) 0,80

3.3.14

Peso total de aço (kg) 809,70

3.3.15

Peso total de aço (kg) 78,00

3.3.16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 14/18

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

Planta de informação = Estrutural 02/18

Planta de informação = Estrutural 02/18

Planta de informação = Estrutural 02/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Planta de informação = Estrutural 06/18

Planta de informação = Estrutural 06/18

Planta de informação = Estrutural 06/18

Planta de informação = Estrutural 06/18

Planta de informação = Estrutural 06/18

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Volume total de concreto (m³) 22,66
Vigas - Bloco C

3.3.17

Total de forma (m²) 181,85

3.3.18

Peso total de aço (kg) 165,90

3.3.19

Peso total de aço (kg) 409,40

3.3.20

Peso total de aço (kg) 8,50

3.3.21

Volume total de concreto (m³) 10,61
3.4 Lajes

Bloco D

3.4.1

Total de forma (m²) 5,10

3.4.2

Peso total de aço (kg) 46,50

3.4.3

Volume total de concreto (m³) 0,41
Elevado de água

3.4.4

Total de forma (m²) 9,83

3.4.5

Peso total de aço (kg) 20,10

3.4.6

Peso total de aço (kg) 6,80

3.4.7

Volume total de concreto (m³) 0,94
Bloco B

3.4.8

Planta de informação = Estrutural 18/18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 14/18 e 15/18

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

Planta de informação = Estrutural 16/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 18/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

Planta de informação = Estrutural 09/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 09/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 16/18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 16/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

Planta de informação = Estrutural 16/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 09/18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

Planta de informação = Estrutural 08/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

Planta de informação = Estrutural 16/18
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total de forma (m²) 174,50

3.4.9

Peso total de aço (kg) 548,70

3.4.10

Peso total de aço (kg) 311,50

3.4.11

Peso total de aço (kg) 19,60

3.4.12

Peso total de aço (kg) 14,00

3.4.13

Volume total de concreto (m³) 13,96
Bloco A

3.4.14

Total de forma (m²) 61,66

3.4.15

Peso total de aço (kg) 421,50

3.4.16

Peso total de aço (kg) 19,22

3.4.17

Volume total de concreto (m³) 4,93
Bloco C

3.4.18

Total de forma (m²) 33,58

3.4.19

Peso total de aço (kg) 297,60

3.4.20

Volume total de concreto (m³) 2,68

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1

A Muro projetado (m²) 332,25 B Muro a construir (m²) 115,50
Frente Frente

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 17/18

Planta de informação = Estrutural 12/18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

Planta de informação = Estrutural 17/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 17/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 12/18 e 13/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Planta de informação = Estrutural 08/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Planta de informação = Estrutural 08/18

Planta de informação = Estrutural 08/18

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

Planta de informação = Estrutural 12/18

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. (muro)

Planta de informação = Estrutural 08/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Planta de informação = Estrutural 08/18

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Planta de informação = Estrutural 08/18

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Planta de informação = Estrutural 13/18
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Perímetro total (m) 65,18 Perímetro total (m)
Perímetro sem portão (m) 54,94 Perímetro sem portão (m) 0,00
Altura com alvenaria (m) 0,50 Altura com alvenaria (m) 0,00
Área (m²) 27,47 Área (m²) 0,00
Lateral esquerda Lateral esquerda
Perímetro total (m) 25,00 Perímetro total (m)
Perímetro sem portão (m) 21,90 Perímetro sem portão (m) 21,90
Altura (m) 2,80 Altura (m) 2,40
Área (m²) 61,32 Área (m²) 52,56
Lateral direita Lateral direita
Perímetro total (m) 34,13 Perímetro total (m)
Perímetro sem portão (m) 34,13 Perímetro sem portão (m) 9,08
Altura (m) 2,80 Altura (m) 3,00
Área (m²) 95,56 Área (m²) 27,24
Fundos Fundos
Perímetro total (m) 56,92 Perímetro total (m)
Perímetro sem portão (m) 52,82 Perímetro sem portão (m) 11,90
Altura (m) 2,80 Altura (m) 3,00
Área (m²) 147,90 Área (m²) 35,70

Alvenaria a contruir no muro (m²) 115,50

4.2

BLOCO D
A Perímetro das paredes (m) 25,45
B Altura das paredes (m) 2,65
C Área = (A x B) (m²) 67,44 Área Líquida = (C + F + I - J) (m²) 66,80
D Perímetro platibanda (m) 13,90
E Altura Platibanda (m) 0,50
F Área = (D X E) (m²) 6,95
G Per. Alvenaria da calha (m) 7,34
H Altura alvenaria de calha (m) 0,30
I Área = (G X H) (m²) 2,20
j Área das esquadrias (m²) 9,79

4.3

BLOCO A (projetado) BLOCO A (parede a construir)
A Perímetro das paredes (m) 351,05 A Perímetro das paredes (m) 11,45
B Altura das paredes (m) 2,92 B Altura das paredes (m) 2,92
C Área = (A x B) (m²) 1025,07 C Área = (A x B) (m²) 33,43
D Perímetro platibanda (m) 161,63 D Perímetro platibanda (m) 161,63
E Altura Platibanda (m) 1,00 E Altura Platibanda (m) 1,00
F Área = (D X E) (m²) 161,63 F Área = (D X E) (m²) 161,63
G Alvenaria da calha (m) 116,15 G Alvenaria da calha (m) 116,15
H Altura alvenaria de calha (m) 0,30 H Altura alvenaria de calha (m) 0,30
I Área = (G X H) (m²) 34,85 I Área = (G X H) (m²) 34,85
J Área das esquadrias (m²) 127,21 J Outras áreas (m²) 15,37
K Área Líquida = (C + F + I- J) (m²) 1094,33 K Área Líquida = (C + F + I- J) (m²) 245,28

BLOCO B (projetado) BLOCO B (paredes a construir)
A Perímetro das paredes (m) 128,74 A Perímetro das paredes (m) 128,74
B Altura das paredes (m) 2,92 B Altura das paredes (m) 2,92
C Área = (A x B) (m²) 375,92 C Área = (A x B) (m²) 375,92
D Perímetro platibanda (m) 60,33 D Perímetro platibanda (m) 60,33
E Altura Platibanda (m) 0,90 E Altura Platibanda (m) 0,90
F Área = (D X E) (m²) 54,30 F Área = (D X E) (m²) 54,30
G Alvenaria da calha (m) 34,96 G Alvenaria da calha (m) 34,96
H Altura alvenaria de calha (m) 0,30 H Altura alvenaria de calha (m) 0,30

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. (Bloco D)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. (edificação principal)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

I Área = (G X H) (m²) 10,49 I Área = (G X H) (m²) 10,49
J Área das esquadrias (m²) 56,97 J Área das esquadrias (m²) 56,97
K Área Líquida = (C + F + I- J) (m²) 383,74 K Área Líquida = (C + F + I - J) (m²) 383,74

BLOCO C (projetado) BLOCO C (parede a construir)
A Perímetro das paredes (m) 147,40 A Perímetro das paredes (m) 26,25
B Altura das paredes (m) 2,92 B Altura das paredes (m) 2,92
C Área = (A x B) (m²) 430,41 C Área = (A x B) (m²) 76,65
D Perímetro platibanda (m) 82,70 D Perímetro platibanda (m) 82,70
E Altura Platibanda (m) 0,90 E Altura Platibanda (m) 0,90
F Área = (D X E) (m²) 74,43 F Área = (D X E) (m²) 74,43
G Alvenaria da calha (m) 34,48 G Alvenaria da calha (m) 34,48
H Altura alvenaria de calha (m) 0,30 H Altura alvenaria de calha (m) 0,30
I Área = (G X H) (m²) 10,34 I Área = (G X H) (m²) 10,34
J Área das esquadrias (m²) 50,18 J Outras áreas (m²) 13,78
K Área Líquida = (C + F + I- J) (m²) 465,00 K Área Líquida = (C + F + I + J) (m²) 175,20

ÁREA A CONSTRUIR (m²) 804,22
4.4

A Bloco A (Balancins) vãos a abrir (m) 6,00
B Bloco B (Balancins) vãos a abrir (m) 6,00 Comprimento Total (m) 26,60
C Bloco C (Balancins) vãos a abrir (m) 12,20
D Bloco D (Balancins) vãos a abrir (m) 2,40

4.5
A Bloco A (Janelas) vãos a abrir (m) 9,10
B Bloco B (Janelas) vãos a abrir (m) 18,60 Comprimento Total (m) 33,80
C Bloco C (Janelas) vãos a abrir (m) 6,10
D Bloco D (Janelas) vãos a abrir (m) 0,00

4.6
A Bloco A (Balancins) vãos a abrir (m) 6,00
B Bloco B (Balancins) vãos a abrir (m) 6,00 Comprimento Total (m) 26,60
C Bloco C (Balancins) vãos a abrir (m) 12,20
D Bloco D (Balancins) vãos a abrir (m) 2,40

4.7
A Bloco A (Janelas) vãos a abrir (m) 9,10
B Bloco B (Janelas) vãos a abrir (m) 18,60 Comprimento Total (m) 33,80
C Bloco C (Janelas) vãos a abrir (m) 6,10
D Bloco D (Janelas) vãos a abrir (m) 0,00

4.8
A Bloco A (Portas) vãos a abrir (m) 27,10
B Bloco B (Portas) vãos a abrir (m) 22,60 Comprimento Total (m) 73,70
C Bloco C (Portas) vãos a abrir (m) 10,50
D Bloco D (Portas) vãos a abrir (m) 13,50

5 COBERTURA E FORRO
Tesouras 

2 3 4 5 6 7 10 11
meia meia meia meia meia meia int. int.

4,00 8,00 12,00
7,00

7,00 6,00
3,00

3,00
4,00
2,00
6,00 4,00 3,00 7,00 9,00 8,00 7,00 12,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

Bloco 
A
B
C

Comprimento (m)
SOMA

24,00
7,00

13,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

3,00
3,00
4,00
2,00

56,00

D
Garagem

Circulação 3
Área externa

SOMA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.8

A Bloco A (m²) 563,18
B Bloco B (m²) 196,03 Área total (m²) 1051,54
C Bloco C (m²) 186,49
D Bloco D (m²) 29,83
E Garagem (m²) 43,95
F Circulação 3 (m²) 26,06
G Área externa (m²) 6,00

5.9
A Bloco A (m²) 563,18
B Bloco B (m²) 196,03 Área total (m²) 1051,54
C Bloco C (m²) 186,49
D Bloco D (m²) 29,83
E Garagem (m²) 43,95
F Circulação 3 (m²) 26,06
G Área externa (m²) 6,00

5.10
Área com telhamento
Área total (m²) 1051,54

5.11
A Bloco A (m) 58,41
B Bloco B (m) 18,96 Comprimento Total = (A+B) (m) 77,37

5.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
A Bloco A (m) 38,94
B Bloco B (m) 17,00 Comprimento Total (m) 127,53
C Bloco C (m) 46,91
D Bloco D (m) 15,48
E Garagem (m) 0,00
F Circulação 3 (m) 6,56
G Área externa (m) 2,64

5.13

A Seção da calha (m) 1,03 B Comprimento da calha (m) 178,73
Altura na alvenaria de calha (m) 0,30 Comprimento Bloco A (m) 94,49
Altura na Platibanda (m) 0,40 Comprimento Bloco B (m) 41,54
Largura (m) 0,33 Comprimento Bloco C (m) 35,06

Comprimento Bloco D (m) 7,64
Área de impermeabilização = (AxB) (m²) 184,09

5.14
Conforme quadro de ambientes - Tabela 1.

A Área interna do bloco B 189,16 Área total (m²) 189,16
5.15

Conforme quadro de ambientes Tabela 1
A Prímetro do bloco B 227,22 Comprimento total (m) 227,22

5.16
Conforme quadro de ambientes Tabela 1

A Bloco A (m²) 422,66
B Bloco C (m²) 140,90 Comprimento total (m) 588,58
C Bloco D (m²) 25,02

6 REVESTIMENTOS

6.1

A Demolição de argamassa (m²) 761,22
B Alvenaria do Muro x 2 (m²) 231,00 Área total (m²) 2734,26

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

C Alvenaria do Bloco A x 2 (m²) 490,56
D Alvenaria do Bloco B x 2 (m²) 767,47
E Alvenaria do Bloco C x 2 (m²) 350,40
F Alvenaria do Bloco D x 2 (m²) 133,61

6.2

A Área de chapisco (m²) 2.734,26
B Área com argamassa baritada (m²) 121,96 Área = (A - B - C) (m²) 1493,02
C Área de emboço (m²) 1.119,28

6.3
A Área do teto (m²) 28,24
B Área líquida das paredes (m²) 93,72 Área = (A + B) (m²) 121,96

6.4

A Área de cerâmica (m²)
Área  total (m²) 1119,28

6.5

Área com Laje e Marquise
Marquise Bloco A (m²) 79,21
Laje e marquise Bloco B (m²) 28,88 Área de chapisco de teto (m²) 162,11
Marquise Bloco C (m²) 46,77
Marquise Bloco D (m²) 7,25

6.6

Marquise Bloco A (m²) 79,21
Laje e marquise Bloco B (m²) 28,88 Área total (m²) 162,11
Marquise Bloco C (m²) 46,77
Marquise Bloco D (m²) 7,25

6.7

Conforme quadro de área
Área com rev. Cerâmico (m²) Área Total (m²) 1119,28

6.8

A Peitoril de Janela (m) 79,70
B Peitoril de Balancins (m) 21,60 Área = (A + B) (m) 160,24
C Extenção do muro frontal (m) 58,94

7 PISOS
7.1

Conforme quadro de áreas
A Área de aterro (m²) 214,18 Volume de aterro = (A x B) (m³) 21,42
B Espessura do aterro (m) 0,1

7.2
Conforme quadro de áreas

Área com lastro (m²) 1230,77
7.3

Conforme quadro de áreas
Área com piso cimentado (m²) 414,34

7.4
Conforme quadro de áreas

Área com piso cimentado (m²) 860,12

7.5

Conforme quadro de áreas

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA (sala de raio X, comando e câmara escura) (teto e parede).

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

1.119,28

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

1.119,28

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
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Área com piso cimentado (m²) 831,17
7.6

Conforme quadro de áreas
Área do sala do Raio X (m²) 20,40

7.7
Conforme quadro de áreas

Área com piso cerâmico (m²) 160,16
7.8

Conforme quadro de áreas
Ambientes com piso Cerâmico (m) 102,58

7.9
Conforme quadro de áreas

Área de piso (m²) 124,50 Total (m²) 140,93
Área com rodapé (15 cm) (m²) 16,43

7.10

Conforme quadro de áreas
Ambientes com piso Porcelanato (m²) 531,77

7.11
Conforme quadro de áreas

Ambientes com piso Porcelanato (m) 493,85
7.12

A Vãos de portas (m) 74,40

8 ESQUADRIAS
8.1

Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Janela - Passador J4 (m²) 4,05 Quantidade total (m²) 11,09
Janela J6 (m²) 7,04

8.2
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PV1 (und) 4,00 Quantidade total (und) 4,00

8.3
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PV2 (und) 1,00 Quantidade total (und) 1,00

8.4

Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PM5 (und) 18,00 Quantidade total (und) 18,00

8.5
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PM1 (und) 4,00 Quantidade total (und) 4,00

8.6
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PM2 (und) 11,00 Quantidade total (und) 11,00

8.7

Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PA1 (m²) 17,64
Portas PA2 (m²) 40,32 Quantidade total (m²) 63,00
Portas PA4 (m²) 5,04

8.8
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PA3 (m²) 2,52 Quantidade total (m²) 2,52

8.9
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Portas PC1 (sala de raio X) (m²) 1,68 Quantidade total (m²) 1,68

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.

PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM1.

PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO.

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². 

RODAPÉ EM PORCELANATO.

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA - (Contrapiso Sala Raio X).

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM.

 PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO RORDAPÉ E REGULARIZAÇÃO).

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
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8.10
Localizado na casa de máquina
Largura (m) 1,50
Altura (m) 2,00 Área total (m²) 6,00
Quantidade (und) 2,00

8.11
Portas PM1 (und) 4,00
Portas PM2 (und) 11,00
Portas PM3 (und) 2,00 Quantidade total (m²) 36,00
Portas PM4 (und) 0,00
Portas PM5 (und) 18,00
Porta PC1 (und) 1,00

8.12
Portas PM1 (und) 4,00
Portas PM2 (und) 11,00
Portas PM3 (und) 2,00 Quantidade total (m²) 36,00
Portas PM4 (und) 0,00
Portas PM5 (und) 18,00
Porta PC1 (und) 1,00

8.13

Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Balancins B1 (und) 27,00 Quantidade total (m²) 27,00
Balancins B2 (und) 0,00

8.14
Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Janela J1 (m²) 50,60 Quantidade total (m²) 50,60

8.15

Conforme Tabela 2 - Quadro de esquadrias 
Janela J2 (m²) 3,08 Quantidade total (m²) 17,88
Janela J3 (m²) 12,60
Janela J5 (m²) 2,20

8.16

A Fachada principal (m) 64,94 Comprimento total = (A - B) (m) 58,94
B Área com portão (m) 6,00 Altura (m) 1,3

Acesso 1A (m) 2,90 Área com alambrado (m²) 76,62
Acesso 1B (m) 3,10

8.17

Acesso 1A
Acesso 1B Total (m²) 44,69
Acesso 2
Acesso 3
Acesso 4

8.18 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO.
Reservatório de água Comprimento total (m) 4,00

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 Instalações gerais

9.1.1

Um unidade na entrada de água para a cisterna Quantidade total (und) 1,00
9.1.2

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

Área (m²)
6,67
7,13
9,89
9,00

12,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

largura
2,90
3,10
4,30
3,00
4,00

Altura
2,30
2,30
2,30
3,00
3,00

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA).

GRADE DE FERRO EM METALOM (INC. PINT. ANTI-CORROSIVA) 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

MOLA HIDRAULICA PARA PORTA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)
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9.1.3
Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.4
Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.5
Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.6
Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.7

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.8

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.9

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.10

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.11

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.12

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.13

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.14

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.15

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.16

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.17

Conforme Tabela 1 - Instalações hidraulicas

9.1.18

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.19

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.20

Conforme Tabela 1 - Instalações hidraulicas
9.1.21

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.22

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.23

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.24

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.25

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃOR.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO DE REDUÇÃO 90° 32 MM X 25 MM.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.26

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.27

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.28

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.29

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.30

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.31

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.32

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.33

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.34

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.35

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.36

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.37

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.38

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.39

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.1.40

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.1.41

Conforme Tabela 1 - Instalações hidraulicas

9.1.42

Escovação bloco B  (pt) 1,00 Enfermage  (pt) 1,00
Admissão  (pt) 1,00 Sutura e curativo  (pt) 1,00 Total (pt) 8,00
Preparo  (pt) 1,00 Gesso  (pt) 1,00
Lavagem  (pt) 1,00 Posto de enfermagem  (pt) 1,00

9.2 Cisterna e Reservatório Superior
9.2.1

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.2

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.3

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM REDUÇÃO 25MM x 20MM.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
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9.2.4
Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.2.5

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.2.6

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas

9.2.7

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.8

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.9

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.10

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.11

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.12

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.13

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.14

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.15

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.16

Conforme Tabela 4 - Instalações hidraulicas
9.2.17

Duas unidades, Conforme projeto Hidraulico Quantidade total (und) 2,00

10 DRENAGEM
10.1 Ar Condicionado

Conforme quadro Tabela 6 - Quadro de ar condicionado
Total Total

Tubo PVC soldável 25mm (m) 139,15 Tubo PVC soldável 25mm (m) 89,31
Joelho 90°, 25mm (und) 98,00 Joelho 90°, 25mm (und) 18,00
Luva PVC, 25 mm (und) 34,00 Luva PVC, 25 mm (und) 0,00
Tê, PVC, 25mm (und) 0,00 Tê, PVC, 25mm (und) 12,00

Tubo PVC soldável 25mm (m)
Joelho 90°, 25mm (und)
Luva PVC, 25 mm (und)
Tê, PVC, 25mm (und)

10.1.8 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A24000 BTUS/H.
Uma unidade por ar condicionado Quantidade total (und) 35,00

10.1.9

A SPLIT , 9000 BTU (und) 24,00
B Comprimento/Split (m) 2,5 Quantidade total (A x B) (m) 60,00

10.1.10

A Split , 12000 e 18000 BTU (und) 11,00
B Comprimento/Split (m) 2,5 Quantidade total (A x B) (m) 27,50

10.2 Águas Pluviais Altura média Quant.

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAP. 3.000 L.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. (Splits de 9.000 btus) 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. (Splits de 12.000 e 18.000 btus) 

Ambiente interno

TOTAL

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

116,00
34,00
12,00

228,46

Ambiente externo

Quant.

Total
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Tubo PVC 100 mm (m) 3,30 18,00 59,40
Joelho 90 Graus, 100 mm (und) (3 und por queda) 54,00
Luva simples , 100 mm (und) (2 und por queda) 36,00
Fixação de tubo 100 mm (m) (correspondente à tubulação) 59,40
Tubo PVC 150 mm (m) (Ver projeto) 257,79
Joelho 45 Graus, 150 mm (und) (Ver projeto) 6,00
Junção simples 150 x 100 mm (und) (Ver projeto) 1,00
Caixa (und) (Ver projeto) 31,00

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.2

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.3

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.4

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.5

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.6

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.7

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
11.8

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.9

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
11.10

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.11

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.12

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.13

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.14

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.15

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.16

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

REDUÇÃO EXCENTRICA PVC 100MMX75MM.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS 100 X 50MM.
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11.17

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.18

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
11.19

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.20

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.21

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.22

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.23

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.24

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.25

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.26

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
11.27

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.28

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.29

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
11.30

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.31

Conforme projeto de Esgoto
11.32

Uma uniadade para cada Poço de inspeção (und) 20,00 Total (und) 21,00
Uma unidade para a caixa separadora de óleo (und) 1,00

11.33

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)

11.34

Total (und) 40,00

11.35

Conforme Projeto de Esgoto

11.36

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: 
B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M).

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM. (Caixa de Esgoto - CE)

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M,  
EXCLUINDO TAMPÃO. (Caixa de água servida - CAS)

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 
1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,4 M,  ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. 
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Conforme Projeto de Esgoto

11.37

Conforme Projeto de Esgoto

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1

Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
Quantidade total de vasos sanitários (und) 20,00

12.2
Uma unidade para cada vaso sanitário (und) 20,00

12.3
Uma unidade para cada vaso sanitário (und) 20,00

12.4
Conforme Tabela 3 - (Quadro de Esgoto)
Quantidade total de lavatórios (und) 28,00

12.5
Localizado nos banheiros que possuem chuveiro
Quantidade total chuveiros (und) 12,00

12.6
Conforme projeto de Esgoto
DML bloco A (und) 1,00 DML, lavagem e roupa suja bloco C (und) 3,00
DML blobo B (und) 1,00 Quantidade total (und) 5,00

12.7

Câmara escura (und) 1,00 Recuperação (und) 1,00 Recepção e lavagem (und) 1,00
Laboratório (und) 1,00 RN (und) 1,00 Lavagem (und) 2,00
Exame e Curativo (und) 1,00 PP1 (und) 1,00 Preparo (und) 2,00
Serviço (und) 1,00 PP2 (und) 1,00
Gesso (und) 1,00
Curativo (und) 1,00
Triagem (und) 1,00 Total (und) 17,00
Enfermaria 3 (und) 1,00

12.8
Bancada 4, do bloco C (und) 1,00

12.9
A Vestiário Masculino , Bloco C (und) 2,00
B Vestiário Feminino , Bloco C (und) 2,00 Quantidade total = (A+B) (und) 4,00

12.10
Escovação, bloco B (cj) 2,00 Quantidade total (cj) 2,00

12.11
Bancada 4, do bloco C (und) 1,00

12.12
Bancada 4, do bloco C (und) 1,00

12.13
Em todas as pias (und) 24,00

12.14

Câmara escura (und) 1,00 Recuperação (und) 1,00 Recepção e lavagem (und) 1,00
Laboratório (und) 1,00 RN (und) 1,00 Lavagem (und) 2,00
Exame e Curativo (und) 1,00 PP1 (und) 1,00
Serviço (und) 1,00 PP2 (und) 1,00
Gesso (und) 1,00
Curativo (und) 1,00

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VASO 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (chuveiros)

TANQUE DE INOX C/TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA.

CUBA DE LAVAGEM EM AÇO INOX E TANQUE EM CONCRETO C/TORN.,SIFÃO E VÁLV.

Bloco A Bloco B Bloco C

Bloco A Bloco B Bloco C

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (cozinha, bancada 4)
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Triagem (und) 1,00 Total (und) 15,00
Enfermaria 3 (und) 1,00

12.15
Escovação, bloco B (und) 2,00 Quantidade total (und) 2,00

12.16
A Vestiário Masculino , Bloco C (und) 2,00
B Vestiário Feminino , Bloco C (und) 2,00 Quantidade total = (A+B) (und) 4,00

12.17
A Cozinha , bancada 3 (und) 2,00
B Cozinha , bancada 4 (und) 1,00 Quantidade total = (A+B) (und) 3,00

12.18
Área externa Total (und) 4,00

12.19
Uma unidade para cada vaso sanitário (und) 20,00

12.20
Conforme tabela 3 - (Quadro de ésgoto) (und) 12,00

12.21
Sala de gesso e red de fraturas (und) 1,00 Enfermaria 3 (und) 1,00
Sala de Curativo (und) 1,00 Sala de Serviço (und) 1,00
Sala de Triagem Médica (und) 1,00 Recepção e lavagem (und) 1,00

Total (und) 6,00

12.22

A Vestiário Masculino , Bloco C (und) 1,00
B Vestiário Feminino , Bloco C (und) 1,00 Quantidade total = (A+B) (und) 2,00

12.23
Preparo (und) 1,00 Total (und) 1,00

12.24

Preparo (und) 1,00 Total (und) 1,00
12.25

Recuperação (und) 1,00
PP1 (und) 1,00 Total (und) 3,00
PP2 (und) 1,00

12.26
Laboratório (und) 1,00 Total (und) 1,00

12.27
Lavagem (m) 6,09

12.28

Câmara escura (und) 1,00 Recuperação (und) 1,00 Recepção e lavagem (und) 1,00
Laboratório (und) 1,00 Escovação (und) 2,00 Preparo (und) 2,00
WC 1, 2, 3, 4, 5 (und) 5,00 RN (und) 1,00 Refeitório (und) 1,00
WC 6, 7, 8 (und) 3,00 Vestiário (und) 1,00 Vest. Masc (und) 2,00
Exame e Curativo (und) 1,00 Vest. Masc e Fem (und) 2,00 Vest. Fem. (und) 2,00
Serviço (und) 1,00 Admissão (und) 1,00 DML (und) 1,00
WC 10, 11, 12 (und) 3,00 PP1 e Banh. PP1 (und) 2,00 Roupa suja (und) 1,00
Observação (und) 1,00 PP2 e Banh. PP2 (und) 2,00 Lavagem (und) 1,00
Gesso (und) 1,00
Curativo (und) 1,00 Total (und) 48,00
Exame indiferenciado (und) 1,00
Triagem (und) 1,00
DML (und) 1,00
Enfermaria 2, 3, 4 (und) 3,00
Necrotério (und) 1,00

Bloco A Bloco B Bloco C

DUCHA HIGIENICA CROMADA.

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 1)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (bancada 2)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 5)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,5 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 6)

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

TORNEIRA COM ALAVANCA.  (escovação)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (Bancada 2)

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE 1/2 PARA JARDIM.

Bancada em INOX

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,32 X 0,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 3)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,77 X 0,60 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 4)
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12.29
Mesmos ambientes que possuirem Saboneteira

Total (und) 48,00
12.30

Mesmos ambientes que possuirem chuveiro
Total (und) 12,00

13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
13.1

Conforme projeto
Total (und) 12,00

13.2
Placa S3 (und) 48,00 Placa E5 (und) 12,00
Placa S2 (und) 2,00 Placa C1 (und) 27,00 Total (und) 105,00
Placa S1 (und) 1,00 Placa A5 (und) 7,00
Placa  S12 (und) 5,00 Placa P1 (und) 3,00

13.3
Conforme projeto

Total (und) 11,00

14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
14.1. CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme projeto de gases medicinais
14.2 INSTALAÇÕES

Conforme projeto de gases medicinais

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

15.1.1

N° de entradas (und) 1,00
15.1.2

Referente ao n° de postes (und) 1,00
15.1.3

Referente a quantidade de entradas (und) 1,00
15.1.4

Uma unidade por entrada (und) 1,00
15.1.5

Duas unidades por transformador (und) 2,00
15.1.6

Três unidades por poste (und) 3,00
15.1.7

Quanti. Total (kg) 10,00
15.1.8

Quanti. Total (und) 6,00
15.1.9

Três unidades por entrada (und) 3,00
15.1.10

Três unidades por entrada (und) 3,00
15.1.11

Referente ao n° de postes (und) 1,00
15.1.12

Três unidades por entrada (und) 3,00
15.2

15.2.1

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, ABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO).

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM.

CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG .

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

ELO FUSÍVEL 15K.

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0,50/H=2.0m).

 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA, 175V.

QUADROS E CAIXAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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15.2.2

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.2.3

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.2.4

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.2.5

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.3

15.3.1
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.2
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.3
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.4
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.5
Conformeprojeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.6
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.7
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.8
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.9
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.10
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.11
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.12
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.13
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.3.14 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4

15.4.1

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.2

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.3

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.4

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.5

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

DISJUNTORES
 DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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15.4.6

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.7

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.4.8

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.9

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.10

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.11

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.12

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.13

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.14

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.15

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.16

Conformeprojeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.17

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.18

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.19

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.20

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.21

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.22

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.23

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.4.24

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.4.25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1,1/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 100X75 - 3M
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Conformeprojeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.4.26

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.5

15.5.1
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.2

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.3

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.4

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.5

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.6

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.7

Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.5.8

Conformeprojeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03
15.6

15.6.1
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.2
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.3
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.4
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.5
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.6
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.7
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.8
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.9
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.10
Conformeprojeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.11
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.12
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.13
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.14
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA TERMINAL DE TV COAXIAL 4" X 2" - 2 PONTOS.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 50X100 - 3M

CABOS
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PONTOS DE UTILIZAÇÃO
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15.6.15
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.16
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.6.17
Conforme projeto Elétrico - Pranchas 01/03 a 03/03

15.7
15.7.1

Quantidade total (und) 4,00
15.7.2

Referente à quant. de Captor (und) 4,00
15.7.3

Referente à quant. de Mastro (und) 4,00
15.7.4

Referente à quant. de Mastro (und) 4,00
15.7.5

Perímetro do prédio Comprimento total (m) 158,90
15.7.6

Altura do mastro (m) 6,00 Altura da edificação (m) 4,45
N° de mastros (und) 4,00 Comprimento Vertical por descida (m) 1,50
N° de descidas (und) 8,00 Comprimento total (m) 95,60

15.7.7
Igual a quantidade de quedas (und) 8,00

15.7.8
Referenta à quantidade de hastes (und) 26,00

15.7.9
Perímetro do prédio (m) 158,90
Distância entre hastes (m) 6,00 Número de hastes (und) 26,00

15.7.10
Referenta à quantidade de descidas (und) 8,00

16 REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM
16.1

Total (und) 1,00
16.2

Total (und) 1,00
16.3

Total (und) 1,00
16.4

Total (und) 2,00
16.5

Total (und) 3,00

16.6

Total (m) 0,66

16.7

Total (m) 1,63

16.8

Total (m) 112,20

16.9

Total (m) 98,45

16.10

Total (und) 2,00

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

CONJUNTO ESTAIAMENTO 3M 2"

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO

RACK 19" 05 U/A.

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SWITCH 24 PORTAS.

ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADOS P/CB 19" 1 U/A.

RÉGUA 5 TOMADAS.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

SPDA
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16.11
Total (und) 4,00

16.12
Total (und) 38,40

16.13
Total (und) 6,00

16.14
Câmera (und) 11,00
Dados (und) 2,00 Total (und) 13,00

16.15
Total (und) 1,00

16.16
Interfone (und) 7,00 Total (und) 21,00
Dados (und) 14,00

16.17
Total (und)

16.18
Dados (und) 17,00 Total (und) 17,00

16.19
Uma unidade/ponto de rede Total (und) 17,00

16.20
Total (und) 456,90

16.21
Interfone (und) 7,00 Total (und) 7,00

16.22
Total (und) 752,26

16.23 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Total (und) 1,00

17 PINTURA
17.1

A B = 2 X A C D = (B-C)
Área de parede Cerâmica Pintura

Muro
Bloco A Total (m²) 3564,965
Bloco B
Bloco C
Bloco D

17.2
Área com massa única em teto (m²) 162,11

17.3
Áreas de aplicação do selador
Total  (m²)

17.4
Área com fundo selador de teto (m²) 162,11

17.5
Área de aplicação de selador Total (m²)

17.6
Área com massa em teto (m²) 162,11

17.7
Área com piso cimentado (m²) 414,34

17.8
Portões em Metalom (m²) 44,69

18 DIVERSOS
18.1 BATE MACA EM PVC TIPO CHAPADO (INCLUINDO CAPA, ESTRUTURA DE DUPORTE E FIXAÇÃO E ACABAMENTO)

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

1.220,56

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

Ver projeto de rede lógica

133,61
930,00
767,47

2188,66

23,87
532,39
190,84
372,18 1816,48

576,63
397,61
109,74

664,50

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

Alvenaria
332,25

1094,33
383,74
465,00
66,80

3.564,96

3.564,96

 ADAPT CABLE M8V CAT 6e 2,5M.

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Interfone)

CABO COAXIAL 75 HOMS 200 MHZ (CFTV).

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M.

ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Rede)

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Bloco A Bloco B

664,50

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO RIMER EPÓXI.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Circulação 4 (m) 33,63 Circulação 1 (m) 2,23
Circulação 5 (m) 4,14 Circulação 2 (m) 10,08 Total (m) 98,12
Circulação 6 (m) 24,26 Circulação 3 (m) 23,78

18.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 
Área externa 1 (und) 3,00
Área externa 2 (und) 3,00 Total (m) 9,00
Área externa 4 (und) 3,00

18.3 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
Área externa 1 (und) 2,00
Área externa 2 (und) 2,00 Total (m) 6,00
Área externa 4 (und) 2,00

18.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA
Todas as portas de acesso, exceto portas de saída e corredor
Bloco A (und) 24,00
Bloco B (und) 10,00 Total (m) 50,00
Bloco C (und) 14,00
Bloco D (und) 2,00

19
19.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

Área total interna da edificação Total (m) 851,57
19.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

Área com revestimento cerâmico Total (m) 1.119,28
19.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

Áreas externas Total (m) 679,91

Robson Bacha Figueiredo
Eng. Resp: CREA 18728 D/PA

SERVIÇOS FINAIS

30 de 30



TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE
Área 

interna
Largura 

total
Área

Largura 
total

Área
Largura 

total
Área

BLOCO A
Sala de Observação 26,08 1,20 2,52 4,00 4,40 0,00 0,00
Sala de gesso e red. de fraturas 10,55 1,20 2,52 1,50 1,05 0,00 0,00
Sala de Inalação 17,65 1,20 2,52 3,00 2,10 0,00 0,00
WC 1 4,23 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Sala de Sutura e Curativo 12,43 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
Sala de exame indiferenciado 8,53 0,80 1,68 1,50 1,05 0,00 0,00
Guarda de maca e cad. de roda 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WC 2 3,07 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Sala de triagem médica 11,83 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
Sala do serviço social 7,82 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Hall de entrada 33,83 1,50 3,15 4,80 5,28 0,00 0,00
Embarque e desembarque 35,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WC 3 2,32 0,70 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
WC 4 4,71 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
DML 1,88 0,60 1,26 0,00 0,00 0,80 0,32
WC 5 1,97 0,60 1,26 0,00 0,00 0,80 0,32
Enfermaria 1 11,75 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Enfermaria 2 11,79 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Enfermaria 3 38,70 1,20 2,52 5,50 5,45 0,00 0,00
WC 6 5,02 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
WC 7 2,95 0,70 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
WC 8 2,95 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Circulação 4 42,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Circulação 5 7,35 1,20 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Circulação 6 40,51 2,70 5,67 0,90 0,81 0,00 0,00
Posto de enfermagem 10,45 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Raio X 20,40 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Comando 3,92 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara escura 3,92 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Laboratório 12,40 0,80 1,68 1,50 1,05 0,00 0,00
Recepção 6,44 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Direção 10,40 0,80 1,68 1,50 1,05 0,00 0,00
WC 9 1,37 0,60 1,26 0,80 0,88 0,00 0,00
Repouso 9,74 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
WC 10 1,37 0,60 1,26 0,80 0,88 0,00 0,00
Sala de exame e curativo 11,84 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Posto de enfermagem 6,14 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Sala de serviços 5,43 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Enfermaria 4 11,84 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Enfermaria 5 12,00 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
WC 11 3,46 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
Isolamento 13,64 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
WC 12 3,68 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
Marquise
SOMA BLOCO A 496,49 36,10 75,81 47,80 48,20 8,00 3,20

Portas Janela Balancim
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE
Área 

interna
Largura 

total
Área

Largura 
total

Área
Largura 

total
Área

Portas Janela Balancim

BLOCO B
Sala de Cirurgia 24,36 1,20 2,52 4,00 4,40 0,00 0,00
RN 5,50 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
Escovação 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vestiário 4,29 1,60 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Vestiário masculino 3,71 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Vestiário Feminino 3,71 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
DML 2,15 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos 6,68 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Sala Livre 7,67 0,80 1,68 1,40 1,54 0,00 0,00
Admissão 10,65 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Circulação 1 8,37 1,20 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Circulação 2 23,70 1,20 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Guarda de maca 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação 14,00 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
PPP1 14,00 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
Banheiro PPP 1 4,32 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
PPP2 14,00 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
Banheiro PPP 2 4,32 0,80 1,68 0,00 0,00 0,80 0,32
Circulação 3 29,98 2,50 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Marquise
SOMA BLOCO B 189,16 18,30 38,43 15,40 16,94 4,00 1,60

BLOCO C
Recepção e Lavagem 5,76 1,60 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Preparo 26,14 0,00 0,00 4,80 3,72 0,00 0,00
Dispensa 5,78 1,20 2,52 0,00 0,00 1,60 0,64
Sala do nutricionista 5,54 0,70 1,47 1,50 1,05 0,00 0,00
Refeitório 27,83 1,20 2,52 2,00 2,20 0,00 0,00
Vestiário masculino 11,45 2,30 4,83 0,00 0,00 2,40 0,96
Vestiário Feminino 11,45 2,30 4,83 0,00 0,00 2,40 0,96
DML 3,79 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Depósito 3,79 0,70 1,47 0,00 0,00 0,80 0,32
Guarda e distribuição 5,53 0,80 1,68 2,30 2,35 0,00 0,00
Roupa suja 5,53 0,80 1,68 0,90 0,81 0,00 0,00
Lavagem 11,41 0,80 1,68 2,00 2,20 0,00 0,00
Sala 1 7,50 0,80 1,68 1,50 1,05 0,00 0,00
Lixo Contaminado 4,70 0,80 1,68 1,50 1,05 0,00 0,00
Lixo Comum 4,70 0,80 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Marquise
SOMA BLOCO C 140,90 15,50 32,55 16,50 14,43 8,00 3,20
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AMBIENTE
Área 

interna
Largura 

total
Área

Largura 
total

Área
Largura 

total
Área

Portas Janela Balancim

BLOCO D
Necrotério 13,61 1,50 3,15 0,00 0,00 1,60 0,64
Casa de máquina 11,41 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marquise
SOMA BLOCO D 25,02 4,50 9,15 0,00 0,00 1,60 0,64

ÁREA EXTERNA
Externa 1 145,56
Garagem 43,69
Externa 2 349,79
Externa 3 58,52
Externa 4 82,35
SOMA ÁREA EXTERNA 679,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 74,40 155,94 79,70 79,57 21,60 8,64
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO A
Sala de Observação
Sala de gesso e red. de fraturas
Sala de Inalação
WC 1
Sala de Sutura e Curativo
Sala de exame indiferenciado
Guarda de maca e cad. de roda
WC 2
Sala de triagem médica
Sala do serviço social
Hall de entrada
Embarque e desembarque 
WC 3
WC 4
DML
WC 5
Enfermaria 1
Enfermaria 2
Enfermaria 3
WC 6
WC 7
WC 8
Circulação 4
Circulação 5
Circulação 6
Posto de enfermagem
Raio X
Comando
Câmara escura
Laboratório
Recepção
Direção
WC 9
Repouso
WC 10
Sala de exame e curativo
Posto de enfermagem
Sala de serviços
Enfermaria 4
Enfermaria 5
WC 11
Isolamento
WC 12
Marquise
SOMA BLOCO A

Perimetro 
Total de 
parede

Altura
Área bruta 

das 
paredes 

Área de 
parede 

S/Esquadria
s

Aterro Lastro Laje
Contra 

piso

Contr 
piso 
Ar. 

Baritad
a

20,48 3,00 61,44 54,52 26,08 26,08 26,08
13,04 3,00 39,12 35,55 10,55 10,55 10,55
17,06 3,00 51,18 46,56 17,65 17,65 17,65

9,46 3,00 28,38 26,59 4,23 4,23 4,23
14,10 3,00 42,30 36,11 12,43 12,43 12,43
11,76 3,00 35,28 32,55 8,53 8,53 8,53

0,00 3,00 0,00 0,00 2,90 2,90 2,90
7,56 3,00 22,68 20,89 3,07 3,07 3,07

13,90 3,00 41,70 35,51 11,83 11,83 11,83
11,88 3,00 35,64 31,76 7,82 7,82 7,82
38,83 3,00 116,49 108,27 33,83 33,83 33,83

0,00 3,00 0,00 0,00 35,14 35,14
6,64 3,00 19,92 18,45 2,32 2,32 2,32
8,70 3,00 26,10 24,10 4,71 4,71 4,71
5,76 3,00 17,28 15,70 1,88 1,88 1,88
5,94 3,00 17,82 16,24 1,97 1,97 1,97

13,86 3,00 41,58 36,44 11,75 11,75 11,75
13,88 3,00 41,64 37,76 11,79 11,79 11,79
27,44 3,00 82,32 72,67 38,70 38,70 38,70

9,26 3,00 27,78 25,78 5,02 5,02 5,02
7,02 3,00 21,06 19,59 2,95 2,95 2,95
7,02 3,00 21,06 19,27 2,95 2,95 2,95

48,05 3,00 144,15 159,27 42,09 42,09 42,09
9,83 3,00 29,49 25,29 7,35 7,35 7,35

48,00 3,00 144,00 158,84 40,51 40,51 40,51
13,30 3,00 39,90 36,02 10,45 10,45 10,45
18,20 3,00 54,60 49,56 20,40 20,40 20,40

7,92 3,00 23,76 22,08 3,92 3,92 3,92
7,92 3,00 23,76 22,08 3,92 3,92 3,92

14,20 3,00 42,60 39,87 12,40 12,40 12,40
11,08 3,00 33,24 31,56 6,44 6,44 6,44
13,20 3,00 39,60 35,61 10,40 10,40 10,40

4,74 3,00 14,22 12,08 1,37 1,37 1,37
14,54 3,00 43,62 40,36 9,74 9,74 9,74

4,74 3,00 14,22 12,08 1,37 1,37 1,37
13,93 3,00 41,79 37,91 11,84 11,84 11,84
10,08 3,00 30,24 26,88 6,14 6,14 6,14

9,60 3,00 28,80 24,92 5,43 5,43 5,43
13,92 3,00 41,76 37,88 11,84 11,84 11,84
14,00 3,00 42,00 36,44 12,00 12,00 12,00

7,44 3,00 22,32 20,32 3,46 3,46 3,46
14,82 3,00 44,46 38,90 13,64 13,64 13,64

7,68 3,00 23,04 21,04 3,68 3,68 3,68

570,78 1.603,30 0,00 496,49 461,35 476,09 20,40

Preparo do PisoPAREDES
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO B
Sala de Cirurgia
RN
Escovação
Vestiário
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Equipamentos
Sala Livre
Admissão
Circulação 1
Circulação 2
Guarda de maca
Recuperação
PPP1
Banheiro PPP 1
PPP2
Banheiro PPP 2
Circulação 3
Marquise
SOMA BLOCO B

BLOCO C
Recepção e Lavagem
Preparo
Dispensa
Sala do nutricionista
Refeitório
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Depósito
Guarda e distribuição
Roupa suja
Lavagem
Sala 1
Lixo Contaminado
Lixo Comum
Marquise
SOMA BLOCO C

Perimetro 
Total de 
parede

Altura
Área bruta 

das 
paredes 

Área de 
parede 

S/Esquadria
s

Aterro Lastro Laje
Contra 

piso

Contr 
piso 
Ar. 

Baritad
a

Preparo do PisoPAREDES

20,04 3,00 60,12 53,20 24,36 24,36 24,36 24,36
7,50 3,00 22,50 20,50 5,50 5,50 5,50 5,50
5,60 3,00 16,80 15,12 3,66 3,66 3,66 3,66
9,44 3,00 28,32 22,02 4,29 4,29 4,29 4,29
7,77 3,00 23,31 21,52 3,71 3,71 3,71 3,71
7,77 3,00 23,31 21,52 3,71 3,71 3,71 3,71
6,00 3,00 18,00 16,32 2,15 2,15 2,15 2,15

10,44 3,00 31,32 27,44 6,68 6,68 6,68 6,68
11,42 3,00 34,26 31,04 7,67 7,67 7,67 7,67
13,10 3,00 39,30 35,42 10,65 10,65 10,65 10,65
10,01 3,00 30,03 22,47 8,37 8,37 8,37 8,37
23,61 3,00 70,83 54,87 23,70 23,70 23,70 23,70

5,92 3,00 17,76 17,76 4,09 4,09 4,09 4,09
15,00 3,00 45,00 40,28 14,00 14,00 14,00 14,00
15,00 3,00 45,00 38,60 14,00 14,00 14,00 14,00

8,40 3,00 25,20 23,20 4,32 4,32 4,32 4,32
15,00 3,00 45,00 38,60 14,00 14,00 14,00 14,00

8,40 3,00 25,20 23,20 4,32 4,32 4,32 4,32
26,80 3,00 80,40 70,11 29,98 29,98 29,98 29,98

593,19 189,16 189,16 189,16 189,16 0,00

9,61 3,00 28,82 25,46 5,76 5,76 5,76
23,15 3,00 69,44 60,05 26,14 26,14 26,14

9,63 3,00 28,88 25,72 5,78 5,78 5,78
9,42 3,00 28,26 25,74 5,54 5,54 5,54

21,29 3,00 63,87 59,15 27,83 27,83 27,83
24,18 3,00 72,53 66,74 11,45 11,45 11,45
24,18 3,00 72,53 66,74 11,45 11,45 11,45
10,58 3,00 31,74 29,95 3,79 3,79 3,79
10,58 3,00 31,74 29,95 3,79 3,79 3,79

9,61 3,00 28,83 24,80 5,53 5,53 5,53
9,61 3,00 28,83 26,34 5,53 5,53 5,53

13,68 3,00 41,04 37,16 11,41 11,41 11,41
11,70 3,00 35,10 32,37 7,50 7,50 7,50

8,73 3,00 26,19 23,46 4,70 4,70 4,70
8,73 3,00 26,19 24,51 4,70 4,70 4,70

558,14 0,00 140,90 140,90 140,90 0,00
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO D
Necrotério
Casa de máquina

0
Marquise
SOMA BLOCO D

ÁREA EXTERNA
Externa 1
Garagem
Externa 2
Externa 3
Externa 4
SOMA ÁREA EXTERNA

SOMA

Perimetro 
Total de 
parede

Altura
Área bruta 

das 
paredes 

Área de 
parede 

S/Esquadria
s

Aterro Lastro Laje
Contra 

piso

Contr 
piso 
Ar. 

Baritad
a

Preparo do PisoPAREDES

14,77 3,00 44,31 13,27 13,61 13,61 13,61 13,61
13,60 3,00 40,79 10,60 11,41 11,41 11,41 11,41

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,87 25,02 25,02 25,02 25,02 0,00

61,15
43,69 43,69

187,24
58,52
28,60

0,00 0,00 379,20 43,69 0,00 0,00

2.778,49 214,18 1.230,77 860,12 831,17 20,40
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO A
Sala de Observação
Sala de gesso e red. de fraturas
Sala de Inalação
WC 1
Sala de Sutura e Curativo
Sala de exame indiferenciado
Guarda de maca e cad. de roda
WC 2
Sala de triagem médica
Sala do serviço social
Hall de entrada
Embarque e desembarque 
WC 3
WC 4
DML
WC 5
Enfermaria 1
Enfermaria 2
Enfermaria 3
WC 6
WC 7
WC 8
Circulação 4
Circulação 5
Circulação 6
Posto de enfermagem
Raio X
Comando
Câmara escura
Laboratório
Recepção
Direção
WC 9
Repouso
WC 10
Sala de exame e curativo
Posto de enfermagem
Sala de serviços
Enfermaria 4
Enfermaria 5
WC 11
Isolamento
WC 12
Marquise
SOMA BLOCO A

Cimenta
do

Cerâmico
Porcelana

to
Vinílico Ceâmico

Porcelanat
o

Vinílico Pintura
Rer. 

Cerâmic
o

26,08 19,28 54,52
10,55 11,84 35,55
17,65 15,86 46,56

4,23 26,59
12,43 12,20 36,11

8,53 10,96 32,55
2,90 3,75 0,00

3,07 20,89
11,83 12,00 35,51

7,82 11,08 31,76
33,83 37,33 108,27

35,14 0,00
2,32 18,45
4,71 24,10
1,88 15,70
1,97 16,24

11,75 12,46 36,44
11,79 13,08 37,76
38,70 25,44 72,67

5,02 25,78
2,95 19,59
2,95 19,27

42,09 35,50 159,27
7,35 7,83 25,29

40,51 35,50 158,84
10,45 36,02
20,40 15,80 49,56

3,92 22,08
3,92 22,08

12,40 39,87
6,44 9,48 31,56

10,40 11,80 35,61
1,37 12,08

9,74 13,14 40,36
1,37 12,08

11,84 13,13 37,91
6,14 8,48 26,88
5,43 8,80 24,92

11,84 13,12 37,88
12,00 12,40 36,44

3,46 20,32
13,64 13,22 38,90

3,68 21,04

35,14 38,98 422,37 0,00 0,00 383,48 0,00 1.231,12 372,18

Tipo de Piso ParedeRodapé
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO B
Sala de Cirurgia
RN
Escovação
Vestiário
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Equipamentos
Sala Livre
Admissão
Circulação 1
Circulação 2
Guarda de maca
Recuperação
PPP1
Banheiro PPP 1
PPP2
Banheiro PPP 2
Circulação 3
Marquise
SOMA BLOCO B

BLOCO C
Recepção e Lavagem
Preparo
Dispensa
Sala do nutricionista
Refeitório
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Depósito
Guarda e distribuição
Roupa suja
Lavagem
Sala 1
Lixo Contaminado
Lixo Comum
Marquise
SOMA BLOCO C

Cimenta
do

Cerâmico
Porcelana

to
Vinílico Ceâmico

Porcelanat
o

Vinílico Pintura
Rer. 

Cerâmic
o

Tipo de Piso ParedeRodapé

24,36 18,84 53,20
5,50 20,50

3,66 15,12
4,29 22,02
3,71 21,52
3,71 21,52
2,15 16,32

6,68 27,44
7,67 10,62 31,04

10,65 12,30 35,42
8,37 6,41 22,47

23,70 15,61 54,87
4,09 5,92 17,76

14,00 13,80 40,28
14,00 13,00 38,60

4,32 7,60 23,20
14,00 13,00 38,60

4,32 7,60 23,20
29,98 24,30 70,11

0,00 28,00 36,66 124,50 15,20 24,30 109,50 402,35 190,84

5,76 25,46
26,14 60,05

5,78 25,72
5,54 8,72 25,74

27,83 20,09 59,15
11,45 21,88 66,74
11,45 21,88 66,74

3,79 9,88 29,95
3,79 9,88 29,95

5,53 8,81 24,80
5,53 8,81 26,34

11,41 12,88 37,16
7,50 10,90 32,37
4,70 7,93 23,46
4,70 7,93 24,51

0,00 68,16 72,74 0,00 63,51 86,07 0,00 25,74 532,39
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO D
Necrotério
Casa de máquina

0
Marquise
SOMA BLOCO D

ÁREA EXTERNA
Externa 1
Garagem
Externa 2
Externa 3
Externa 4
SOMA ÁREA EXTERNA

SOMA

Cimenta
do

Cerâmico
Porcelana

to
Vinílico Ceâmico

Porcelanat
o

Vinílico Pintura
Rer. 

Cerâmic
o

Tipo de Piso ParedeRodapé

13,61 13,27 13,27
11,41 10,60 10,60

0,00 0,00 0,00

0,00 25,02 0,00 0,00 23,87 0,00 0,00 0,00 23,87

61,15
43,69

187,24
58,52
28,60

379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414,34 160,16 531,77 124,50 102,58 493,85 109,50 1.659,21 1.119,28
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO A
Sala de Observação
Sala de gesso e red. de fraturas
Sala de Inalação
WC 1
Sala de Sutura e Curativo
Sala de exame indiferenciado
Guarda de maca e cad. de roda
WC 2
Sala de triagem médica
Sala do serviço social
Hall de entrada
Embarque e desembarque 
WC 3
WC 4
DML
WC 5
Enfermaria 1
Enfermaria 2
Enfermaria 3
WC 6
WC 7
WC 8
Circulação 4
Circulação 5
Circulação 6
Posto de enfermagem
Raio X
Comando
Câmara escura
Laboratório
Recepção
Direção
WC 9
Repouso
WC 10
Sala de exame e curativo
Posto de enfermagem
Sala de serviços
Enfermaria 4
Enfermaria 5
WC 11
Isolamento
WC 12
Marquise
SOMA BLOCO A

Laje 
aparente

Gesso sob 
laje

Forro PVC

26,08
10,55
17,65

4,23
12,43

8,53
2,90
3,07

11,83
7,82

33,83
35,14

2,32
4,71
1,88
1,97

11,75
11,79
38,70

5,02
2,95
2,95

42,09
7,35

40,51
10,45
20,40

3,92
3,92

12,40
6,44

10,40
1,37
9,74
1,37

11,84
6,14
5,43

11,84
12,00

3,46
13,64

3,68
79,21

114,35 38,69 422,66

Teto
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TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO B
Sala de Cirurgia
RN
Escovação
Vestiário
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Equipamentos
Sala Livre
Admissão
Circulação 1
Circulação 2
Guarda de maca
Recuperação
PPP1
Banheiro PPP 1
PPP2
Banheiro PPP 2
Circulação 3
Marquise
SOMA BLOCO B

BLOCO C
Recepção e Lavagem
Preparo
Dispensa
Sala do nutricionista
Refeitório
Vestiário masculino
Vestiário Feminino
DML
Depósito
Guarda e distribuição
Roupa suja
Lavagem
Sala 1
Lixo Contaminado
Lixo Comum
Marquise
SOMA BLOCO C

Laje 
aparente

Gesso sob 
laje

Forro PVC

Teto

24,36
5,50
3,66
4,29
3,71
3,71
2,15
6,68
7,67

10,65
8,37

23,70
4,09

14,00
14,00

4,32
14,00

4,32
29,98

28,88
28,88 189,16 0,00

5,76
26,14

5,78
5,54

27,83
11,45
11,45

3,79
3,79
5,53
5,53

11,41
7,50
4,70
4,70

46,77
46,77 0,00 140,90

11 de 12



TABELA 1 - QUADRO DE ÁREAS E AMBIENTES

AMBIENTE

BLOCO D
Necrotério
Casa de máquina

0
Marquise
SOMA BLOCO D

ÁREA EXTERNA
Externa 1
Garagem
Externa 2
Externa 3
Externa 4
SOMA ÁREA EXTERNA

SOMA

Laje 
aparente

Gesso sob 
laje

Forro PVC

Teto

13,61
11,41

0,00
7,25
7,25 0,00 25,02

0,00 0,00 0,00

197,25 227,85 588,58
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TABELA 2 - QUADRO DE  ESQUADRIAS

PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
BLOCO A

Sala de Observação 26,08 1,00 2,00
Sala de gesso e red. de fraturas 10,55 1,00 1,00
Sala de Inalação 17,65 1,00 2,00
WC 1 4,23 1,00 1,00
Sala de Sutura e Curativo 12,43 1,00 2,00
Sala de exame indiferenciado 8,53 1,00 1,00
Guarda de maca e cad. de roda 2,90
WC 2 3,07 1,00 1,00
Sala de triagem médica 11,83 1,00 1,00
Sala do serviço social 7,82 1,00 1,00
Hall de entrada 33,83 1,00 6,00
Embarque e desembarque 35,14
WC 3 2,32 1,00
WC 4 4,71 1,00 1,00
DML 1,88 1,00 1,00
WC 5 1,97 1,00 1,00
Enfermaria 1 11,75 1,00 1,00
Enfermaria 2 11,79 1,00 1,00
Enfermaria 3 38,70 1,00 2,00 1,00
WC 6 5,02 1,00 1,00
WC 7 2,95 1,00
WC 8 2,95 1,00 1,00
Circulação 4 42,09
Circulação 5 7,35 1,00
Circulação 6 40,51 1,00 1,00 1,00
Posto de enfermagem 10,45 1,00 1,00
Raio X 20,40 1,00
Comando 3,92 1,00
Câmara escura 3,92 1,00
Laboratório 12,40 1,00 1,00
Recepção 6,44 1,00
Direção 10,40 1,00 1,00
WC 9 1,37 1,00 1,00
Repouso 9,74 1,00 1,00
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TABELA 2 - QUADRO DE  ESQUADRIAS

PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
WC 10 1,37 1,00 1,00
Sala de exame e curativo 11,84 1,00 1,00
Posto de enfermagem 6,14 1,00
Sala de serviços 5,43 1,00 1,00
Enfermaria 4 11,84 1,00 1,00
Enfermaria 5 12,00 1,00 1,00
WC 11 3,46 1,00 1,00
Isolamento 13,64 1,00 1,00
WC 12 3,68 1,00 1,00

BLOCO B Área PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
Sala de Cirurgia 24,36 1,00 2,00
RN 5,50 1,00 1,00
Escovação 3,66
Vestiário 4,29 2,00
Vestiário masculino 3,71 1,00 1,00
Vestiário Feminino 3,71 1,00 1,00
DML 2,15 1,00
Equipamentos 6,68 1,00 1,00
Sala Livre 7,67 1,00 1,00
Admissão 10,65 1,00 1,00
Circulação 1 8,37 1,00
Circulação 2 23,70 1,00
Guarda de maca 4,09
Recuperação 14,00 1,00 1,00
PPP1 14,00 1,00 1,00
Banheiro PPP 1 4,32 1,00 1,00
PPP2 14,00 1,00 1,00
Banheiro PPP 2 4,32 1,00 1,00
Circulação 3 29,98 1,00 1,00

BLOCO C PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
Recepção e Lavagem 5,76 2,00
Preparo 26,14 2,00 2,00
Dispensa 5,78 1,00 2,00
Sala do nutricionista 5,54 1,00 1,00
Refeitório 27,83 1,00 1,00
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TABELA 2 - QUADRO DE  ESQUADRIAS

PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
Vestiário masculino 11,45 1,00 2,00 3,00
Vestiário Feminino 11,45 1,00 2,00 3,00
DML 3,79 1,00 1,00
Depósito 3,79 1,00 1,00
Guarda e distribuição 5,53 1,00 1,00 1,00
Roupa suja 5,53 1,00 1,00
Lavagem 11,41 1,00 1,00
Sala 1 7,50 1,00 1,00
Lixo Contaminado 4,70 1,00 1,00
Lixo Comum 4,70 1,00

BLOCO D PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
Necrotério 13,61 1,00 2,00
Casa de máquina 11,41 2,00

SOMA PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
QUANTIDADE 12,00 24,00 1,00 4,00 4,00 11,00 2,00 0,00 18,00 4,00 1,00 1,00 23,00 2,00 12,00 5,00 2,00 8,00 27,00 0,00
ÁREA 17,64 40,32 2,52 5,04 10,08 27,72 6,00 0,00 30,24 12,60 2,10 1,68 50,60 3,08 12,60 4,05 2,20 7,04 8,64 0,00

PORTAS Largura Altura
Área 
unt

Quant.
Área 
total

Folha
s

Porta de Alumínio
PA1 0,70 2,10 1,47 12,00 17,64 1
PA2 0,80 2,10 1,68 24,00 40,32 1
PA3 1,20 2,10 2,52 1,00 2,52 2
PA4 0,60 2,10 1,26 4,00 5,04 1

Porta de Madeira e Metal
PM1 1,20 2,10 2,52 4,00 10,08 2
PM2 1,20 2,10 2,52 11,00 27,72 2
PM3 1,50 2,00 3,00 2,00 6,00 1
PM4 1,15 2,10 2,42 0,00 0,00
PM5 0,80 2,10 1,68 18,00 30,24 1

Porta de Vidro
PV1 1,50 2,10 3,15 4,00 12,60 2

ESPECIFICAÇÕES DAS ESQUADRIAS

Abrir

Abrir

Tipo

Abrir
Abrir
Correr
Abrir

Vai e vem
Abrir
Enrolar
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TABELA 2 - QUADRO DE  ESQUADRIAS

PA1 PA2 PA3 PA4 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PV1 PV2 PC1 J1 J2 J3 J4 J5 J6 B1 B2
PV2 1,00 2,10 2,10 1,00 2,10 1

Porta de Chumbo
PC1 0,80 2,10 1,68 1,00 1,68 1

JANELAS Largura Altura Peitoril
Área 
unt

Quant.
Área 
total

Folha
s

Vidro
J1 2,00 1,10 1,00 2,20 23,00 50,60 4
J2 1,40 1,10 1,00 1,54 2,00 3,08 2
J3 1,50 0,70 1,40 1,05 12,00 12,60 2
J4 0,90 0,90 1,10 0,81 5,00 4,05
J5 1,00 1,10 1,00 1,10 2,00 2,20 2
J6 0,80 1,10 1,00 0,88 8,00 7,04

BALANCINS Largura Altura Peitoril
Área 
unt

Quant.
Área 
total

Folha
s

Vidro
B1 0,80 0,40 2,00 0,32 27,00 8,64
B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipo

Fixa

Fixa

Abrir

Abrir

Correr

Correr

Tipo

Correr
Correr

Basculante
Basculante
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TABELA 3 - SISTEMA DE ESGOTO

Recupe
ração

Escovaç
ão

RN
Vest. 
Masc

Vest. 
Fem

DML
Admiss

ão
PP1

Banheiro 
PP1

Vaso sanitário und 1,00 1,00 1,00
Lavatório und 2,00 1,00 1,00 1,00
Pia und 1,00 2,00 1,00 1,00
Tanque und 1,00
Chuveiro und 1,00 1,00 1,00
Caixa sifonada  DN 150 x 150 x 50 und 1,00 1,00 1,00
Ralo sifonado DN 100 x 53 x 40 und 1,00
Caixa de Gordura und
Caixa separadora de óleo und
Caixa de água servida und
Caixa de esgoto und

Tubo PVC 150 mm m
Luva 150mm und
Joelho 90º DN 1500mm und

Tubo PVC 100 mm m 0,10 0,10 0,10
Joelho 45º DN 100mm und 1,00 1,00 1,00
Joelho 90º DN 100mm und
Curva 90º Curta 100mm und
Junção Simples DN 100mm x 50mm und 1,00
Junção Simples DN 100mm x 100mm und 1,00
Redução Excêntrica 100mm x 75mm und 1,00 1,00 1,00
Luva Simples 100mm und 4,00 3,00 2,00

Tubo PVC 50 mm m
Bucha de Redução Longa 50mm x 40mm und
Joelho 45º DN 50mm und
Joelho 90º DN 50mm und
Curva 90º Curta 50mm und
Junção Simples DN 50mm x 50mm und
Luva Simples 50mm und
Terminal de Ventilação 50mm und

Tubo PVC 40 mm m 0,70 0,70 1,40 1,40 0,70 0,70 0,70 0,70
Joelho 45º DN 40mm und 1,00 1,00 1,00 3,00
Joelho 90º DN 40mm und 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
Junção Simples DN 40mm x 40mm und 2,00 1,00
Luva Simples 40mm und 3,00 2,00 4,00 6,00 1,00 3,00 2,00 2,00 6,00
Tê  DN 40mm x 40mm und 1,00
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TABELA 3 - SISTEMA DE ESGOTO

PP2
Banheiro 

PP2

Recepção 
e 

Lavagem
Preparo

Refeitóri
o

Vest. 
Masc

Vest. 
Fem.

DML
Roupa 

Suja
Lavagem

Câmara 
escura

Laboratór
io

1,00 2,00 2,00
1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00

0,10 0,20 0,20
1,00 2,00 2,00

1,00 1,00
1,00 1,00
1,00
1,00
4,00 6,00 6,00

1,00

1,00

1,00

0,70 0,70 0,70 2,10 2,10 2,10 0,50 0,60 3,20 0,70 1,40
1,00 1,00 2,00 5,00 6,00 5,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00
2,00 2,00 2,00 6,00 2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 8,00 2,00 4,00

1,00 3,00 4,00 3,00 1,00
3,00 4,00 5,00 13,00 2,00 18,00 18,00 3,00 5,00 13,00 5,00 7,00
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TABELA 3 - SISTEMA DE ESGOTO

WC9 WC10
Exame e 
Curativo

Sala de 
Serviço

Enfermari
a 4

WC 11 WC 12
Observaçã

o
Sala de 
gesso 

WC1

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00

1,00 1,00 1,00
4,00 2,00 4,00 2,00 2,00

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,50 0,70
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00

1,00 2,00 1,00
4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 7,00 4,00 3,00 8,00 4,00
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TABELA 3 - SISTEMA DE ESGOTO

Curativ
o

Exame 
Indifere
nciado

WC2 Triagem WC3 WC4 WC5 DML
Enfermari

a 2
Enfermari

a 3
WC6 WC7

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00

1,00
1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00

1,00

1,40 0,70 0,70 1,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00
4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00
5,00 6,00 4,00 7,00 4,00 6,00 4,00 6,00 3,00 2,00 6,00 5,00
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TABELA 3 - SISTEMA DE ESGOTO

WC8
Necrotéri

o
Casa de 

Máquina

EXT. E 
INT. 

HORIZON
TAL

Total

1,00 20,00
1,00 28,00

24,00
5,00

1,00 12,00
1,00 1,00 1,00 26,00

10,00
1,00 1,00

1,00 1,00
20,00 20,00
14,00 14,00

20,00 20,00
10,00 10,00
10,00 10,00

0,00
0,00

0,10 321,50 323,50
1,00 17,00 30,00

10,00 10,00
1,00 14,00

20,00 26,00
1,00 7,00 15,00
1,00 14,00
4,00 54,00 116,00

132,00 132,00
1,00

12,00 13,00
18,00 18,00
5,00 5,00
4,00 5,00

62,00 62,00
18,00 19,00

0,70 2,10 136,36 178,56
1,00 3,00 1,00 67,00
2,00 6,00 118,00

1,00 24,00
4,00 11,00 1,00 244,00

1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

ISO1 ISO2 ISO3 ISO4 ISO5 ISO6 ISO7 ISO8
Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m 0,20 0,20 0,30
Joelho 45º Soldável 32mm und 1,00 1,00 1,00
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und 2,00 1,00 1,00
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
2,00 2,00 2,00

Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und 1,00

Tubo PVC 25mm m 1,40 2,85 0,30 0,30 0,15 0,30 1,90 0,30
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und 1,00
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und

1,00

Joelho 90º Soldável 25mm und 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 2,00
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und 3,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und 4,00 1,00 2,00 2,00

Tubo PVC 20mm m 0,30 0,50 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und 3,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und

1,00

Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und 1,00 1,00 1,00
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und 1,00
Registro de Pressão 20mm und
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO9 ISO10 ISO11 ISO12 ISO13 ISO14 ISO15

0,20
1,00

1,00

2,00 2,00

0,45 0,45 0,45 2,55 0,80 2,55 2,55

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

2,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 4,00

3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00

0,30 0,30 0,30 0,40 0,10 0,40 0,40

3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 4,00

1,00
1,00
1,00 1,00 1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO16 ISO17 ISO18 ISO19 ISO20 ISO21 ISO22

1,00

2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7,30 0,30 1,10 2,55 2,55 1,10 2,55

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 3,00 3,00 1,00 3,00

4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

3,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00

3,00 4,00 4,00 3,00

0,30 0,10 0,10 0,40 0,40 0,10 0,40

3,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00

1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO23 ISO24 ISO25 ISO26 ISO27 ISO28 ISO29

2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5,55 0,60 1,10 1,90 1,10 2,85 3,35

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00 1,00 1,00 3,00 1,00

5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00

4,00 2,00 4,00 5,00

0,50 0,10 0,10 0,20 0,10 0,40 0,50

5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00

1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO30 ISO31 ISO32 ISO33 ISO34 ISO35 ISO36

0,15

2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00

0,60 0,60 0,40 3,60 0,80 1,10 0,60

2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00

4,00 4,00 2,00 5,00 1,00 1,00 3,00

3,00 3,00 1,00 4,00 1,00 3,00

0,40 0,40 0,20 0,50 0,10 0,10 0,30

4,00 4,00 2,00 5,00 1,00 1,00 3,00

1,00 1,00 1,00
1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO37 ISO38 ISO39 ISO40 ISO41 ISO42 ISO43

2,00

1,00

0,60 0,80 1,10 0,30 2,85 2,55 0,80

1,00 1,00

1,00 1,00

3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00

3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00

2,00 2,00 4,00 3,00 1,00

0,30 0,10 0,10 0,10 0,40 0,40 0,10

3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00
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TABELA 4 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Tubo PVC 40mm m
Joelho 45º Soldável 40mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 40mm und
Joelho 90º Soldável 40mm und
Luva de Redução Soldável 40mm x 32mm und
Tê de Redução Soldável 40mm x 32mm

Tubo PVC 32mm m
Joelho 45º Soldável 32mm und
Luva de Correr para Tubo Soldável 32mm und
Joelho 90º Soldável 32mm und
Luva de Redução Soldável 32mm x 25mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 32mm x 1” und

Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1” und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 32mm und
Joelho Redução 90º Soldável 32mm x 25mm und
Tê Redução Soldável 32mm x 25mm und
Tê Soldável 32 und

Tubo PVC 25mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 25mm und
Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 25 x 
3/4” und
Joelho 90º Soldável 25mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm und
Joelho Redução 90º Soldável 25mm x 20mm und
Tê Redução Soldável 25mm x 20mm und
Tê Soldável 25 mm und

Tubo PVC 20mm m
Luva de Correr para Tubo Soldável 20mm und
Luva Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2” und
Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro 20 x 
1/2” und
Joelho 90º Soldável 20mm und
Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm und
Tê Soldável 20 mm und

Registro esfera 40mm und
Registro de gaveta 32mm und
Registro de gaveta 25mm und
Registro de Pressão 25mm und
Registro de Pressão 20mm und

ISO44 ISO45 ISO46 ISO47 Geral TOTAL
162,46 162,46

6,00 6,00
10,00 10,00
2,00 2,00
2,00 2,00

16,00 16,00

101,16 102,21
5,00

5,00 5,00
3,00 3,00

1,00 6,00
2,00 2,00

22,00

1,00 1,00
16,00

2,00 2,00
7,00 8,00

0,60 0,80 1,80 1,10 149,76 221,96
1,00 1,00

1,00 1,00
2,00 18,00

28,00

2,00 3,00 4,00 2,00 98,00
2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 115,00
2,00 2,00

1,00 2,00 88,00

0,10 0,20 0,20 0,10 11,60
2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 116,00

1,00

10,00 10,00
10,00 10,00
10,00 10,00

2,00 2,00
11,00

1,00 12,00
12,00
0,00
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N° AMBIENTE Área interna BTU POTENCIA (W) TENSÃO (V)

BLOCO A
12 Sala de Observação 26,08 18000 2600 220
13 Sala de gesso e redução de fraturas 10,45 9000 1400 220
14 Sala de Inalação 17,65 12000 1600 220
15 Sala de Sutura e Curativo 12,43 9000 1400 220
16 Sala de exame indiferenciado 8,53 9000 1400 220
17 Sala de triagem médica 11,83 9000 1400 220
18 Sala do serviço social 7,82 9000 1400 220
19 Hall de entrada 33,83 2x12000 1600 220
20 Enfermaria 1 11,75 9000 1400 220
21 Enfermaria 2 11,79 9000 1400 220
22 Enfermaria 3 38,7 18000 2600 220
23 Posto de enfermagem 10,45 9000 1400 220
24 Raio X 20,4 18000 2600 220
25 Laboratório 12,4 9000 1400 220
26 Direção 10,4 9000 1400 220
27 Repouso 9,74 9000 1400 220
28 Sala de exame e curativo 11,84 9000 1400 220
29 Posto de enfermagem 6,14 9000 1400 220
30 Sala de serviços 5,43 9000 1400 220
31 Enfermaria 4 11,84 9000 1400 220
32 Enfermaria 5 12 9000 1400 220
33 Isolamento 13,64 9000 1400 220

BLOCO B
1 Sala de Cirurgia 24,36 18000 2600 220
2 Equipamentos 6,68 9000 1400 220
3 Sala Livre 7,67 9000 1400 220
4 Admissão 10,65 9000 1400 220
5 Recuperação 14 12000 1600 220
6 PPP1 14 12000 1600 220
7 PPP2 14 12000 1600 220

BLOCO C
8 Sala do nutricionista 5,54 9000 1400 220
9 Refeitório 27,83 18000 2600 220

10 Guarda e distribuição 5,53 9000 1400 220
11 Sala 1 7,5 9000 1400 220

BLOCO D
34 Necrotério 13,61 9000 1400 220

TABELA 6 - QUADRO DE AR CONDICIONADO
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Obra: Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira BDI 31,15%
Proponente Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru SEDOP fev/22
Endereço: Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA SINAPI dez/21
Identiificação C.N.P.J: 05.105.168/0001-85 ORSE fev/22
Data: 04/04/2022 SBC abr/22

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,56 R$ 47,10 R$ 26,35

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

und 6,42 R$ 1,04 R$ 6,68

11795
 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO

m² 1,08 R$ 276,98 R$ 297,85

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,02 R$ 87,80 R$ 1,97

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 3,00 R$ 24,62 R$ 73,86

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,60 R$ 21,88 R$ 34,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,05 R$ 17,09 R$ 17,98

R$ 459,68

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 1,51 R$ 47,10 R$ 70,92

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

und 17,28 R$ 1,04 R$ 17,97

11795
 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO

m² 2,89 R$ 276,98 R$ 801,69

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,06 R$ 87,80 R$ 5,31

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 6,00 R$ 24,62 R$ 147,72

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,31 R$ 21,88 R$ 94,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,83 R$ 17,09 R$ 48,40

R$ 1.186,21

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 2,36 R$ 47,10 R$ 111,30

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

und 27,12 R$ 1,04 R$ 28,20

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,77 X 0,60 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 4)
Composição 3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

DATA BASE

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SOMA

SOMA

Composição 1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (bancada 2)

Composição 2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,32 X 0,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 3)
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1
11795

 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO

m² 4,54 R$ 276,98 R$ 1.258,21

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,09 R$ 87,80 R$ 8,33

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 8,00 R$ 24,62 R$ 196,96

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,75 R$ 21,88 R$ 147,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,44 R$ 17,09 R$ 75,96

R$ 1.826,77

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,35 R$ 47,10 R$ 16,25

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

und 3,96 R$ 1,04 R$ 4,12

11795
 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO

m² 0,66 R$ 276,98 R$ 183,72

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,01 R$ 87,80 R$ 1,22

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 2,00 R$ 24,62 R$ 49,24

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,99 R$ 21,88 R$ 21,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 R$ 17,09 R$ 11,09

R$ 287,22

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 2,26 R$ 47,10 R$ 106,62

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS

und 25,98 R$ 1,04 R$ 27,02

11795
 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO

m² 4,35 R$ 276,98 R$ 1.205,32

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,09 R$ 87,80 R$ 7,98

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 8,00 R$ 24,62 R$ 196,96

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,47 R$ 21,88 R$ 141,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,26 R$ 17,09 R$ 72,77

R$ 1.758,26

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

Composição 5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,5 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 6)

SOMA

SOMA

Composição 4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 5)

Composição 6
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

SOMA
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1

3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO: DOBRADICA INF.; 
DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA 
DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; 
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,00 R$ 137,14 R$ 274,28

5031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM 
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 3,15 R$ 480,00 R$ 1.512,00

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,32 R$ 17,09 R$ 56,74
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,41 R$ 21,34 R$ 72,77

R$ 1.915,79

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO: DOBRADICA INF.; 
DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA 
DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; 
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,00 R$ 137,14 R$ 137,14

5031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM 
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 2,10 R$ 480,00 R$ 1.008,00

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,21 R$ 17,09 R$ 37,77
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,27 R$ 21,34 R$ 48,44

R$ 1.231,35

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

38124
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 
500 ML

UN 0,58 R$ 36,95 R$ 21,39

39492

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

m² 2,52 R$ 404,46 R$ 1.019,24

88261
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 1,13 R$ 21,09 R$ 23,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,56 R$ 17,09 R$ 9,61
R$ 1.074,00

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

38124
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 
500 ML

UN 0,58 R$ 36,95 R$ 21,39

Composição 8
#REF!

SOMA

Composição 9
PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2.

Composição 7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

SOMA

SOMA
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1

39492

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

m² 2,52 R$ 404,46 R$ 1.019,24

88261
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 1,13 R$ 21,09 R$ 23,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,56 R$ 17,09 R$ 9,61
R$ 1.074,00

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM 
RODABANCA (NAO INCLUI PESDE APOIO)

m 1,00 R$ 961,35 R$ 961,35

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

und 2,00 R$ 24,62 R$ 49,24

6160 SOLDADOR h 1,13 R$ 16,95 R$ 19,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,13 R$ 17,09 R$ 19,23

R$ 1.048,89

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE

und 1,00 R$ 27,96 R$ 27,96

11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

und 2,00 R$ 0,08 R$ 0,16

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 17,13 R$ 3,43

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 21,31 R$ 4,26
R$ 0,00

R$ 35,81

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA 
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

und 1,00 R$ 57,96 R$ 57,96

11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

und 2,00 R$ 0,08 R$ 0,16

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 17,13 R$ 3,43

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 21,31 R$ 4,26
R$ 65,81

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

Composição 13
PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

SOMA

SOMA

Composição 14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA

SOMA

Composição 12
Bancada em INOX

SOMA

Composição 15
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1
39319

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL.

und 1,00 R$ 7,39 R$ 7,39

20078
 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA,

und 0,02 R$ 25,40 R$ 0,51

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,08 R$ 16,38 R$ 1,31

88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,08 R$ 20,70 R$ 1,66

R$ 10,86

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
11735 Prolongador de caixa sifonada Und. 1,00 R$ 8,16 R$ 8,16

122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Und. 0,01 R$ 61,55 R$ 0,91

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,08 R$ 16,38 R$ 1,31

88267
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,08 R$ 20,70 R$ 1,66

R$ 12,04

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

34519
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 
MM.

Und. 1,00 R$ 79,50 R$ 79,50

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R$ 17,04 R$ 7,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R$ 21,52 R$ 9,55
R$ 96,61

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

25002 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG Kg 1,00 R$ 28,05 R$ 28,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 17,04 R$ 3,41

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 21,52 R$ 4,30
R$ 35,76

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

101554
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 
AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Und. 1,00 R$ 11,25 R$ 11,25

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 17,04 R$ 3,41

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 21,52 R$ 4,30
R$ 18,96

SOMA

Composição 16
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM

SOMA

Composição 17
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM.

SOMA

Composição 18
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG .

SOMA

Composição 19
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SOMA

Composição 20
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1
Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

5047

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 
KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA.

Und. 1,00 R$ 166,20 R$ 166,20

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R$ 17,04 R$ 7,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R$ 21,52 R$ 9,55
R$ 0,00

R$ 183,31

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

39812
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* 
MM

Und. 1,00 R$ 62,42 R$ 62,42

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 R$ 21,31 R$ 3,61
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 R$ 17,09 R$ 2,89

R$ 68,92

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
34714  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 Und. 1,00 R$ 73,18 R$ 73,18

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5677 17,04 R$ 9,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5677 R$ 21,52 R$ 12,22
R$ 95,07

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

7525
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM 
TRAVA, COM PLACA

Und. 1,00 R$ 44,31 R$ 44,31

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,409 R$ 17,04 R$ 6,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,409 R$ 21,52 R$ 8,80
R$ 60,08

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

88250 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,47 R$ 17,66 R$ 43,70

 88275 
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 2,47 R$ 26,77 R$ 66,25

próprio
REGULADOR DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ALETADO, PARA AR 
COMPRIMIDO MEDICINAL COM 2 MANÔMETROS.

und 1,00 R$ 208,25 R$ 208,25

R$ 318,20

Composição 24
REGULADOR DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ALETADO, PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM 2 MANÔMETROS

SOMA

SOMA

Composição 22
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63.

SOMA

Composição 23
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA

SOMA

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, 

SOMA

Composição 21
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Composição 1

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total
10552-ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES- Eletricista h 1,00 R$ 3,44 R$ 3,44
 00002436 ELETRICISTA h 1,00 R$ 16,95 R$ 16,95

próprio
PAINEL DE ALARME PARA REDE DE GASES HEALTHCARE OU 
SIMILAR

und 1,00 R$ 652,08 R$ 652,08

R$ 672,47

Código Item Und. Quant V. Unt. V. Total

 88267 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,74 R$ 23,06 R$ 17,17

 88248 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,82 R$ 18,76 R$ 15,32

 004636 -SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m m 0,64 R$ 0,34 R$ 0,21

próprio
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO 
UNITEC OU SIMILAR

und 1,00 R$ 322,05 R$ 322,05

R$ 354,75

Eng. Resp: CREA 18728 D/PA

SOMA

Composição 26
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO - UNITEC OU SIMILAR

SOMA

Robson Bacha Figueiredo

Composição 25
PAINEL DE ALARME - HEALTHCARE OU SIMILAR
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Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA
C.N.P.J: 05.105.168/0001-85
04/04/2022

Grupo A.1 Administração central 3,00%
A.2 Seguro + Garantia 0,80%
A.3 Riscos 0,97%

Total do grupo A 4,77%

Grupo B Bonificação
B.1 Lucro Bruto 7,40%

Total do grupo B 7,40%

Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN (Prefeitura Local) 5,00%
C.4 CPRB 4,50%

Total do grupo C 13,15%

Grupo D Despesas Financeiras (F)
Despesas Financeiras (F) 1,23%

Total do grupo D 1,23%

31,15%
                                              ,                     (1- C)

_____________________________________________________
Robson Bacha Figueiredo

CREA 18728 D/PA

Proponente
Endereço:
Identiificação
Data

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

BDI -  COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (((1+A) x (1+D) x (1+B) ) - 1 )  x 100

Obra: 
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 108.713,51 R$ 108.713,51

100,00%
2 FUNDAÇÕES R$ 149.112,00 R$ 149.112,00

100,00%
3 SUPERESTRUTURA R$ 108.947,74 R$ 48.124,85 R$ 158.263,54 R$ 29.471,35 R$ 344.807,48

31,60% 13,96% 45,90% 8,55%
4 PAREDES E PAINÉIS R$ 77.852,55 R$ 4.153,38 R$ 82.005,93

94,94% 5,06%
5 COBERTURA E FORRO R$ 220.635,16 R$ 441.270,32 R$ 661.905,48

33,33% 66,67%
6 REVESTIMENTOS R$ 99.904,07 R$ 99.904,07 R$ 99.904,07 R$ 299.712,21

33,33% 33,33% 33,33%
7 PISOS R$ 16.271,50 R$ 153.076,27 R$ 289.881,04 R$ 459.228,81

3,54% 33,33% 63,12%
8 ESQUADRIAS R$ 130.605,49 R$ 65.302,75 R$ 195.908,24

66,67% 33,33%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 23.023,17 R$ 11.511,58 R$ 34.534,75

66,67% 33,33%
10 DRENAGEM R$ 77.575,25 R$ 77.575,25 R$ 155.150,50

50,00% 50,00%
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 88.791,57 R$ 88.791,57 R$ 177.583,14

50,00% 50,00%
12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 33.598,26 R$ 33.598,26 R$ 33.598,26 R$ 100.794,78

33,33% 33,33% 33,33%
13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 9.017,17 R$ 9.017,17

100,00%
14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS R$ 162.975,14 R$ 162.975,14 R$ 325.950,27

50,00% 50,00%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 291.663,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16 REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM R$ 13.025,35 R$ 13.025,35 R$ 26.050,70

50,00% 50,00%
17 PINTURA R$ 81.249,92 R$ 81.249,92 R$ 162.499,83

50,00% 50,00%
18 DIVERSOS R$ 45.712,27 R$ 45.712,27

100,00%
19 SERVIÇOS FINAIS R$ 8.089,90 R$ 8.089,90

100,00%

R$ 108.713,51 R$ 149.112,00 R$ 186.800,29 R$ 396.846,25 R$ 177.479,32 R$ 252.980,34 R$ 288.869,03 R$ 269.515,63 R$ 627.514,59 R$ 655.124,30 R$ 262.083,86 R$ 263.400,92 R$ 3.638.440,04
2,99% 4,10% 5,13% 10,91% 4,88% 6,95% 7,94% 7,41% 17,25% 18,01% 7,20% 7,24%

R$ 108.713,51 R$ 257.825,51 R$ 444.625,80 R$ 841.472,05 R$ 1.018.951,37 R$ 1.271.931,71 R$ 1.560.800,74 R$ 1.830.316,37 R$ 2.457.830,96 R$ 3.112.955,27 R$ 3.375.039,13 R$ 3.638.440,04
2,99% 7,09% 12,22% 23,13% 28,01% 34,96% 42,90% 50,30% 67,55% 85,56% 92,76% 100,00%

Robson Bacha Figueiredo
Eng. Resp: CREA 18728 D/PA

%

TOTAL
%

TOTAL ACUMULADO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

Identiificação:
Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 
Proponente
Endereço:

Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA
C.N.P.J: 05.105.168/0001-85
04/04/2022
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Rua Conceição

Rua Beira Mar

TV. Severino Leão

Limoeiro do Ajuru

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
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RESP. TÉCNICO:

Reforma e Ampliação de Hospital
Rua Conceiçao, Centro.
Limoeiro do Ajuru
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Imagem 01: Vista do prédio, pela rua conceição. 

 
Imagem 02: Vista do prédio, pela rua conceição. 

 
Imagem 03: Vista do prédio, pela travessa Severino Leão. 



 

 
Imagem 04: Recepção. 

 

 
Imagem 05: Banheiro. 

 

 



 
Imagem 06: Laboratório. 

 

 
Imagem 07: Laboratório. 

 



 
Imagem 08: Área interna. 

 
Imagem 09: Área Interna. 

 
Imagem 10: Área interna. 



 
Imagem 11: Área interna. 

 
Imagem 12: Área interna. 

 
Imagem 13: Área interna. 



 
Imagem 14: Área Interditada. 

 
Imagem 15: Área Interditada. 

 
Imagem 16: Área Interditada. 
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ÁREA DOS BLOCOS
SEM

ESPECIFICAÇÕES DAS ESQUADRIAS

PORTAS
PORTA DE ALUMÍNIO
PA1
PA2

LARGURA ALTURA - ÁREA UNT. QUANT. ÁREA TOTAL FOLHAS TIPO

0,70 2,10 1,47 12,00 17,64 1 ABRIR
0,80 2,10 1,68 24,00 40,32 1 ABRIR

PA3
PA4

1,20 2,10 2,52 1,00 2,52 2 CORRER
0,60 2,10 1,26 4,00 5,04 1 ABRIR

PORTA DE MADEIRA E METAL
PM1
PM2 1,20 2,10 2,52 11,00 27,72 2 ABRIR
PM3
PM4

1,20 2,10 2,52 4,00 10,08 2 VAI E VEM

1,50 2,00 3,00 2,00 6,00 1 ENROLAR
1,15 2,10 2,42 0,00 0,00 - -

PORTA DE VIDRO
PV1
PV2 1,00 2,10 2,10 1,00 2,10 1 ABRIR

1,50 2,10 3,15 4,00 12,60 2 ABRIR

PORTA DE CHUMBO
PC1 0,80 2,10 1,68 1,00 1.68 1 ABRIR
PORTA DE CHUMBO
PC1 0,80 2,10 1,68 1,00 1.68 1 ABRIR

JANELAS LARGURA ALTURA PEITORIL ÁREA UNT. QUANT. ÁREA TOTAL FOLHAS TIPO
VIDRO
J1 2,00 1,10 2,20 23,00 50,60 4 CORRER
J2
J3

1,40 1,10 1,54 2,00 3,08 2 CORRER
1,50 0,70 1,05 12,00 12,60 2 CORRER

J5
J6 0,80 1,10 0,88 8,00 7,04 - FIXA

1,00 1,10 1,10 2,00 2,20 2 CORRER

1,00
1,00
1,40

1,00
1,10J4 0,90 0,90 0,81 5,00 4,05 - FIXA

1,00

BALANCINS LARGURA ALTURA PEITORIL ÁREA UNT. QUANT. ÁREA TOTAL FOLHAS TIPO
VIDRO
B1 0,80 0,40 0,32 27,00 8,64 - BASCULANTE2,00
B2 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 - BASCULANTE2,00

J6 J6 J6 J6 J6 J6
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Legenda dos blocos
escala 1:25

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

Base tub.
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  14x30  242.00  967.11  7.4  6.5  2  -2  1  -3  0.0  -0.3  0.4  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P2  14x30  646.00  967.11  10.3  9.1  2  -2  2  -2  0.2  -0.2  0.4  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P3  14x30  1058.00  967.11  8.2  7.0  2  -2  1  -2  0.0  -0.5  0.2  -0.1  50  50  100  50  1  C32  -117
 P4  14x30  1442.00  967.11  10.4  9.0  1  -2  3  0  0.5  0.0  0.5  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P5  14x30  1846.00  967.11  5.7  5.0  0  -3  2  0  0.3  0.0  0.5  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P6  14x30  1066.00  715.11  9.5  8.1  2  -2  2  -1  0.0  -0.6  0.2  -0.1  50  50  100  50  1  C32  -117
 P7  14x30  14.00  605.11  7.6  6.5  1  -1  0  -5  0.0  -0.7  0.3  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P8  14x30  433.00  605.11  11.5  9.7  2  -1  2  -1  0.3  0.0  0.3  -0.1  50  50  100  50  1  C32  -117
 P9  14x30  825.50  605.11  9.2  7.8  2  -2  3  -2  0.5  0.0  0.2  -0.2  50  50  100  50  1  C32  -117
 P10  14x30  1442.00  613.11  11.7  10.1  7  -1  1  -2  0.0  -0.3  0.0  -0.7  50  50  100  50  1  C32  -117
 P11  14x30  1846.00  605.11  6.9  6.0  3  0  5  0  0.6  0.0  0.0  -0.4  50  50  100  50  1  C32  -117
 P12  14x30  652.50  373.11  7.6  6.6  0  -4  1  -1  0.0  -0.4  0.8  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P13  14x30  1005.00  365.11  11.2  9.7  1  -8  1  0  0.2  0.0  1.3  0.0  110  50  100  45  2  C32  -112
 P14  14x30  1314.00  365.11  7.2  6.0  4  -4  1  0  0.2  0.0  0.7  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P15  14x30  1542.00  365.11  6.7  5.6  4  -6  1  0  0.2  0.0  0.6  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P16  14x30  1846.00  373.11  5.7  5.0  1  -3  2  0  0.2  0.0  0.4  0.0  50  50  100  50  1  C32  -117
 P17  14x35  6.00  305.55  8.3  7.1  8  -3  1  0  0.2  0.0  0.2  -0.7  50  50  100  50  1  C32  -117
 P18  14x30  433.00  305.55  7.7  6.6  5  -3  1  -2  0.1  -0.1  0.5  -0.3  50  50  100  50  1  C32  -117
 P19  14x30  14.00  6.00  6.5  5.4  3  0  1  -3  0.0  -0.3  0.0  -0.5  50  50  100  50  1  C32  -117
 P20  14x30  425.00  6.00  8.4  7.2  3  0  3  0  0.4  0.0  0.0  -0.6  50  50  100  50  1  C32  -117
 P21  14x35  645.00  6.00  8.0  7.0  4  0  1  -4  0.0  -0.5  0.0  -0.9  110  50  100  45  2  C32  -112
 P22  14x30  1005.00  6.00  11.0  9.5  5  0  3  0  0.5  0.0  0.0  -0.9  110  50  100  45  2  C32  -112
 P23  14x30  1314.00  14.00  6.6  5.3  7  -1  1  0  0.2  0.0  0.0  -0.8  50  50  100  50  1  C32  -117
 P24  14x30  1542.00  14.00  8.0  6.6  6  -2  1  -2  0.1  -0.1  0.0  -0.7  50  50  100  50  1  C32  -117
 P25  14x30  1846.00  6.00  5.2  4.5  3  0  2  -2  0.2  0.0  0.0  -0.4  50  50  100  50  1  C32  -117

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C32 20.00 28

ha
hbca

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
6.00 P17

14.00 P7, P19
242.00 P1
425.00 P20
433.00 P8, P18
645.00 P21
646.00 P2
652.50 P12
825.50 P9

1005.00 P13, P22
1058.00 P3
1066.00 P6
1314.00 P14, P23
1442.00 P4, P10
1542.00 P15, P24
1846.00 P5, P11, P16, P25

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
967.11 P1, P2, P3, P4, P5
715.11 P6
613.11 P10
605.11 P7, P8, P9, P11
373.11 P12, P16
365.11 P13, P14, P15
305.55 P17, P18

14.00 P23, P24
6.00 P19, P20, P21, P22, P25

My
Fy

Fx

Mx
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ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DESENVOLVIMENTO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00 01/18

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

- PLANTA DE LOCAÇÃO BLOCO B;

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

- ARMAÇÃO DOS BLOCOS E PILARES - PAV. BALDRAMES BLOCO B;
- CORTE A-A (bloco B).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

3xB22 22xB25 5xP1
16xP2 2xP13 P17
P21

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 6 139 834
2 5.0 15 295 4425
3 5.0 12 109 1308
4 5.0 15 133 1995
5 5.0 110 175 19250
6 5.0 44 175 7700
7 5.0 60 23 1380
8 5.0 274 75 20550
9 5.0 23 85 1955

CA50 10 8.0 15 138 2070
11 10.0 102 VAR VAR
12 10.0 16 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 20.7 9
10.0 219.9 149.1

CA60 5.0 594 100.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 158.1
CA60 100.7

Volume de concreto (C-25) = 4.79 m³
Área de forma = 56.15 m²
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ARMAÇÃO DOS BLOCOS E PILARES - PAV. BALDRAME BLOCO B RELAÇÃO DO AÇO

5xP1 18xP2 2xP17

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 140 23 3220
2 5.0 644 75 48300
3 5.0 56 85 4760

CA50 4 10.0 118 327 38586

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 385.9 261.7
CA60 5.0 562.8 95.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 261.7
CA60 95.4

Volume de concreto (C-25) = 3.51 m³
Área de forma = 73.26 m²
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CONTRATANTE: 
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CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

02/18

- ARMAÇÃO DOS BLOCOS E PILARES - PAV. BALDRAME BLOCO B;
- ARMAÇÃO DOS PILARES - PAV. COBERTURA BLOCO B;
- ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME BLOCO B ( Nível +0.18);
- CORTE B-B  (bloco B);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 14x35 0 18
VB2 14x35 0 18
VB3 14x35 0 18
VB4 14x35 0 18
VB5 14x35 0 18
VB6 14x35 0 18
VB7 14x35 0 18
VB8 14x35 0 18
VB9 14x35 0 18
VB10 14x35 0 18
VB11 14x35 0 18
VB12 14x35 0 18
VB13 14x35 0 18
VB14 14x35 0 18
VB15 14x35 0 18
VB16 14x35 0 18
VB17 14x35 0 18
VB18 14x35 0 18
VB19 14x35 0 18
VB20 14x35 0 18
VB21 14x35 0 18
VB22 14x35 0 18
VB23 14x35 0 18
VB24 14x35 0 18

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 18
P2 14x30 0 18
P3 14x30 0 18
P4 14x30 0 18
P5 14x30 0 18
P6 14x30 0 18
P7 14x30 0 18
P8 14x30 0 18
P9 14x30 0 18
P10 14x30 0 18
P11 14x30 0 18
P12 14x30 0 18
P13 14x30 0 18
P14 14x30 0 18
P15 14x30 0 18
P16 14x30 0 18
P17 14x35 0 18
P18 14x30 0 18
P19 14x30 0 18
P20 14x30 0 18
P21 14x35 0 18
P22 14x30 0 18
P23 14x30 0 18
P24 14x30 0 18
P25 14x30 0 18

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME BLOCO B ( Nível +0.18)
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

03/18

- FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME BLOCO B ( Nível +0.18);
- ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME BLOCO B ( Nível +0.18);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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14x30
P5

14x30
P6
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x35 0 348
VC2 14x35 0 348
VC3 14x35 0 348
VC4 14x35 0 348
VC5 14x35 0 348
VC7 14x35 0 348
VC8 14x35 0 348
VC9 14x35 0 348
VC10 14x35 0 348
VC11 14x35 0 348
VC12 14x35 0 348
VC13 14x35 0 348
VC14 14x35 0 348
VC15 14x35 0 348
VC16 14x35 0 348
VC17 14x35 0 348
VC18 14x35 0 348
VC19 14x35 0 348
VC20 14x35 0 348
VC21 14x35 0 348
VC22 14x35 0 348
VC23 14x35 0 348
VC24 14x35 0 348
VC25 14x35 0 348
VC26 14x35 0 348
VC27 14x35 0 348
VC28 14x35 0 348

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L2 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L3 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L4 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L5 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L7 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L8 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L9 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L10 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L11 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L12 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L14 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L15 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L16 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L17 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L18 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L19 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L20 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L21 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L23 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L24 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L25 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L26 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L27 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L29 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L30 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L31 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L32 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L33 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L34 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L35 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L36 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L37 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L38 Maciça 8 0 348 200 182 100 -
L39 Maciça 8 0 348 200 182 100 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 348
P2 14x30 0 348
P3 14x30 0 348
P4 14x30 0 348
P5 14x30 0 348
P6 14x30 0 348
P7 14x30 0 348
P8 14x30 0 348
P9 14x30 0 348
P10 14x30 0 348
P11 14x30 0 348
P12 14x30 0 348
P13 14x30 0 348
P14 14x30 0 348
P15 14x30 0 348
P16 14x30 0 348
P17 14x35 0 348
P18 14x30 0 348
P19 14x30 0 348
P20 14x30 0 348
P21 14x35 0 348
P22 14x30 0 348
P23 14x30 0 348
P24 14x30 0 348
P25 14x30 0 348

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

14x30
P8

L14
h=8

L7
h=8

L16
h=8

ESC 1:50

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO B ( Nivél +3.48)

P25 P16 P11 P5

.14 3.53
14 x 35

.14 2.18
14 x 35

.14 3.48
14 x 35

.14

3.53
20 N1 c/18

2.18
13 N1 c/18

3.48
20 N1 c/18

2 N52 ø8.0 C=969 (1c)

22 969 22
2 N53 ø8.0 C=1009 (1c)
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A
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VB8 VB51.49
14 x 35
1.21

7N1c/18

10 143
2 N54 ø8.0 C=151 (1c)

29 143 22
2 N55 ø8.0 C=190 (1c)

ESC 1:50
VB24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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5

.14

8

29

7 N1 ø5.0 C=85

18

ESC 1:50

ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME  BLOCO B ( Nível +0.18)

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6
VB7 VB8 VB9
VB10 VB11 VB12
VB13 VB14 VB15
VB16 VB17 VB18
VB19 VB20 VB21
VB22 VB23 VB24

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 744 85 63240
CA50 2 6.3 2 74 148

3 8.0 2 823 1646
4 8.0 2 795 1590
5 8.0 4 1200 4800
6 8.0 2 487 974
7 8.0 2 392 784
8 8.0 1 117 117
9 8.0 2 412 824

10 8.0 2 1060 2120
11 8.0 1 112 112
12 8.0 1 190 190
13 8.0 1 155 155
14 8.0 2 1080 2160
15 8.0 2 420 840
16 8.0 2 440 880
17 8.0 2 905 1810
18 8.0 2 339 678
19 8.0 2 1098 2196
20 8.0 2 164 328
21 8.0 2 435 870
22 8.0 2 475 950
23 8.0 2 220 440
24 8.0 2 260 520
25 8.0 2 678 1356
26 8.0 2 718 1436
27 8.0 2 998 1996
28 8.0 2 868 1736
29 8.0 2 707 1414
30 8.0 2 623 1246
31 8.0 4 647 2588
32 8.0 4 370 1480
33 8.0 4 410 1640
34 8.0 2 615 1230
35 8.0 1 212 212
36 8.0 2 383 766
37 8.0 1 420 420
38 8.0 2 426 852
39 8.0 2 248 496
40 8.0 2 287 574
41 8.0 2 248 496
42 8.0 2 280 560
43 8.0 2 140 280
44 8.0 2 411 822
45 8.0 2 386 772
46 8.0 2 417 834
47 8.0 2 260 520
48 8.0 2 300 600
49 8.0 6 375 2250
50 8.0 2 391 782
51 8.0 2 610 1220
52 8.0 2 969 1938
53 8.0 2 1009 2018
54 8.0 2 151 302
55 8.0 2 190 380
56 10.0 2 385 770
57 10.0 2 637 1274

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 1.5 0.4
8.0 582 252.6

10.0 20.4 13.9
CA60 5.0 632.4 107.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 266.9
CA60 107.2

Volume de concreto (C-25) = 7.02 m³
Área de forma = 120.36 m²

VISTA 3D 01  (bloco B)
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

04/18

- FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO B ( Nivél +3.48);
- ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME  BLOCO B ( Nível +0.18);
- VISTA 3D 01  (bloco B).

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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103 N1 ø5.0 C=85

348

VC17 P12 VC21 P13 P14 VC26 P15 P16

2.12
14 x 35

.30 3.31
14 x 35

.14 2.95
14 x 35

.14 2.14
14 x 35

.14 2.82
14 x 35

.30

1.98
11 N1 c/18

3.31
19 N1 c/18

2.95
17 N1 c/18

2.14
12 N1 c/18

2.82
16 N1 c/18

2 N27 ø8.0 C=1116 (1c)

2 N28 ø8.0 C=319 (1c)

24 1176
2 N29 ø8.0 C=1198 (1c)

.61 314 22
2 N30 ø8.0 C=334(1c)

ESC 1:50
VC7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

75 N1 ø5.0 C=85

348

VC13 P17 P18

.59
14 x 35

.14 4.13
14 x 35

.14

.59
4N1c/18

4.13
23 N1 c/18

.75 2 N31 ø8.0 c/30 C=272 (1ø1c+1ø2c)
10 494 10

2 N32 ø8.0 C=510 (1c)

29 494 24
2 N93 ø10.0 C=542 (1c)

ESC 1:50
VC8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

27 N1 ø5.0 C=85

348

VC17 VC182.26
14 x 35
1.98

11 N1 c/18

2 N33 ø8.0 C=220 (1c)

22 220 22
2 N34 ø8.0 C=260 (1c)

ESC 1:50
VC9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

11 N1 ø5.0 C=85

348

VC18 VC20 VC22 VC253.68
14 x 35

3.16
14 x 35

3.47
20 N1 c/18

2.95
17 N1 c/18

.62 1 N35 ø8.0 C=201 (1c)

2 N36 ø8.0 C=678 (1c)

1 N37 ø8.0 C=200 (2c)

1.00

22 678 22
2 N38 ø8.0 C=718 (1c)

ESC 1:50
VC10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

37 N1 ø5.0 C=85

348

VC13 P19 P20 P21 VC20 P22 P23 P24 P25

.59
14 x 35

.30 3.81
14 x 35

.30 1.88
14 x 35

.35 3.28
14 x 35

.30 2.87
14 x 35

.14 2.14
14 x 35

.14 2.82
14 x 35

.30

.59
4N1c/18

3.81
22 N1 c/18

1.88
11 N1 c/18

3.28
19 N1 c/18

2.87
16 N1 c/18

2.14
12 N1 c/18

2.82
16 N1 c/18

10 1057
2 N39 ø8.0 C=1065 (1c)

.05 2 N40 ø8.0 C=848 (1c)

1 N41 ø8.0 C=135 (2c)

.55

29 1172
2 N15 ø8.0 C=1199 (1c)

.59 803 22
2 N42 ø8.0 C=823(1c)

ESC 1:50
VC11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

100 N1 ø5.0 C=85

348
VC12 VC11 VC8 VC5 VC4.66

14 x 35
3.00

14 x 35
3.00

14 x 35
.66

14 x 35
.45

3N1c/18
2.86

16 N1 c/18
2.86

16 N1 c/18
.45

3N1c/18

2 N48 ø8.0 C=725 (1c)

22 725 22
2 N49 ø8.0 C=765 (1c)

ESC 1:50
VC13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

38 N1 ø5.0 C=85

348

VC12 P19 P17 P7 VC4

.59
14 x 35

.14 2.75
14 x 35

.35 2.75
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

2.75
16 N1 c/18

2.75
16 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 725 10
2 N50 ø8.0 C=741 (1c)

29 725 29

2 N51 ø8.0 C=779 (1c)

ESC 1:50
VC14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

40 N1 ø5.0 C=85

348

ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO B ( Nível +3.48)
ESC: INDICADA
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

05/18

- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO B ( Nível +3.48);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC7
VC8 VC9 VC10
VC11 VC12 VC13
VC14 VC15 VC16
VC17 VC18 VC19
VC20 VC21 VC22
VC23 VC24 VC25
VC26 VC27 VC28

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1131 85 96135
2 5.0 2 222 444
3 5.0 2 242 484
4 5.0 2 237 474
5 5.0 2 302 604
6 5.0 2 262 524
7 5.0 2 232 464

CA50 8 8.0 2 898 1796
9 8.0 2 803 1606

10 8.0 4 175 700
11 8.0 2 1046 2092
12 8.0 2 89 178
13 8.0 2 890 1780
14 8.0 2 795 1590
15 8.0 4 1199 4796
16 8.0 2 600 1200
17 8.0 2 392 784
18 8.0 2 440 880
19 8.0 2 311 622
20 8.0 2 349 698
21 8.0 2 313 626
22 8.0 2 219 438
23 8.0 2 493 986
24 8.0 1 237 237
25 8.0 1 224 224
26 8.0 2 1028 2056
27 8.0 2 1116 2232
28 8.0 2 319 638
29 8.0 2 1198 2396
30 8.0 2 334 668
31 8.0 2 272 544
32 8.0 2 510 1020
33 8.0 2 220 440
34 8.0 2 260 520
35 8.0 1 201 201
36 8.0 2 678 1356
37 8.0 1 200 200
38 8.0 2 718 1436
39 8.0 2 1065 2130
40 8.0 2 848 1696
41 8.0 1 135 135
42 8.0 2 823 1646
43 8.0 2 1073 2146
44 8.0 2 856 1712
45 8.0 2 270 540
46 8.0 2 315 630
47 8.0 2 461 922
48 8.0 2 725 1450
49 8.0 2 765 1530
50 8.0 2 741 1482
51 8.0 2 779 1558
52 8.0 2 378 756
53 8.0 2 168 336
54 8.0 1 237 237
55 8.0 4 437 1748
56 8.0 1 140 140
57 8.0 2 481 962
58 8.0 1 125 125
59 8.0 1 205 205
60 8.0 2 682 1364
61 8.0 2 237 474
62 8.0 2 383 766
63 8.0 2 427 854
64 8.0 1 217 217
65 8.0 2 248 496
66 8.0 2 287 574
67 8.0 2 248 496
68 8.0 2 280 560
69 8.0 2 74 148
70 8.0 1 187 187
71 8.0 1 480 480
72 8.0 2 489 978
73 8.0 2 445 890
74 8.0 2 170 340
75 8.0 1 243 243
76 8.0 2 483 966
77 8.0 2 260 520
78 8.0 2 300 600
79 8.0 2 375 750
80 8.0 1 108 108
81 8.0 2 423 846
82 8.0 1 229 229
83 8.0 2 669 1338
84 8.0 1 175 175
85 8.0 1 496 496
86 8.0 2 708 1416
87 8.0 2 442 884
88 8.0 1 220 220
89 8.0 2 484 968
90 8.0 2 1103 2206
91 8.0 2 1141 2282
92 10.0 2 383 766
93 10.0 2 542 1084
94 10.0 1 187 187
95 10.0 2 722 1444
96 10.0 2 471 942
97 10.0 1 184 184
98 10.0 2 374 748
99 12.5 2 1054 2108

100 12.5 2 646 1292

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 801 347.7
10.0 53.6 36.3
12.5 34 36

CA60 5.0 991.3 168.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 420
CA60 168.1

Volume de concreto (C-25) = 10.13 m³
Área de forma = 173.61 m²

VC13 VC14 VC17 VC22 VC27 VC28.66
14 x 35

4.27
14 x 35

5.72
14 x 35

5.37
14 x 35

3.19
14 x 35

.59
4N1c/18

4.13
23 N1 c/18

5.58
31 N1 c/18

5.23
30 N1 c/18

2.98
17 N1 c/18

10 1065
2 N43 ø8.0 C=1073 (1c)

2 N44 ø8.0 C=856 (1c)

29 148
2 N10 ø8.0 C=175 (1c)

2 N45 ø8.0 C=270 (1c)

1.45
2 N46 ø8.0 C=315 (1c)

1.70
441 22

2 N47 ø8.0 C=461(1c)

2 N4 ø5.0 C=237 2 N5 ø5.0 C=302 2 N6 ø5.0 C=262

ESC 1:50
VC12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

105 N1 ø5.0 C=85

348
VC4 VC2 VC13.10

14 x 35
.66

14 x 35
2.89

17 N1 c/18
.45

3N1c/18

10 370
2 N52 ø8.0 C=378 (1c)

148 22
2 N53 ø8.0 C=168(1c)

2 N7 ø5.0 C=232

ESC 1:50
VC15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

20 N1 ø5.0 C=85

348

VC5 VC4 P1 VC1

3.62
14 x 35

.14 .59
14 x 35

3.48
20 N1 c/18

.59
4N1c/18

.37 1 N54 ø8.0 C=237 (1c)
429 10

2 N55 ø8.0 C=437 (1c)

1 N56 ø8.0 C=140 (2c)

.50

27 429 29

2 N57 ø8.0 C=481 (1c)

ESC 1:50
VC16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

24 N1 ø5.0 C=85

348

VC12 P20 VC9 P18 VC7 P8

.59
14 x 35

.14 2.78
14 x 35

.30 2.78
14 x 35

.14

.59
4N1c/18

2.78
28 N1 c/10

2.78
31 N1 c/9

1.25 1 N58 ø8.0 C=125 (1c) .40 1 N59 ø8.0 C=205 (1c)

10 666 10
2 N60 ø8.0 C=682 (1c)

26 163
1 N94 ø10.0 C=187 (2c)

29 666 32

2 N95 ø10.0 C=722 (1c)

ESC 1:50
VC17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

63 N1 ø5.0 C=85

348

P21 VC9 VC10 P12

.14 3.53
14 x 35

.14

3.53
20 N1 c/18

.82 2 N61 ø8.0 c/10 C=237 (1ø1c+1ø2c)
375 10

2 N62 ø8.0 C=383 (1c)

28 375 28

2 N63 ø8.0 C=427 (1c)

ESC 1:50
VC18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

20 N1 ø5.0 C=85

348

VC5 P2 VC1

3.62
14 x 35

.14 .59
14 x 35

3.48
20 N1 c/18

.59
4N1c/18

.77 1 N64 ø8.0 C=217 (1c)
429 10

2 N55 ø8.0 C=437 (1c)

18 429 29

2 N96 ø10.0 C=471 (1c)

ESC 1:50
VC19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

24 N1 ø5.0 C=85

348

VC11 VC102.46
14 x 35
2.18

13 N1 c/18

240 10
2 N65 ø8.0 C=248 (1c)

22 240 29

2 N66 ø8.0 C=287 (1c)

ESC 1:50
VC20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

13 N1 ø5.0 C=85

348

VC7 P9

2.32
14 x 35

.14

2.18
13 N1 c/18

240 10
2 N67 ø8.0 C=248 (1c)

22 240 22
2 N68 ø8.0 C=280 (1c)

ESC 1:50
VC21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

13 N1 ø5.0 C=85

348

VC12 P22 VC10 P13

.59
14 x 35

.14 3.37
14 x 35

.30

.59
4N1c/18

3.37
20 N1 c/17

10 66
2 N69 ø8.0 C=74 (1c)1.45 1 N97 ø10.0 C=184 (2c)

2 N98 ø10.0 C=374 (1c)

26 163
1 N70 ø8.0 C=187 (2c)

26 428 30

1 N71 ø8.0 C=480 (2c)
29 434 30

2 N72 ø8.0 C=489 (1c)

ESC 1:50
VC22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

24 N1 ø5.0 C=85

348

VC5 P6 P3 VC1

1.10
14 x 35

.14 2.38
14 x 35

.14 .59
14 x 35

1.10
7N1c/18

2.38
14 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 429 10
2 N73 ø8.0 C=445 (1c)

1 N74 ø8.0 C=170 (2c)

.85

26 219
1 N75 ø8.0 C=243 (2c)

29 429 29

2 N76 ø8.0 C=483 (1c)

ESC 1:50
VC23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

25 N1 ø5.0 C=85

348

VC3 VC22.66
14 x 35
2.38

14 N1 c/18

2 N77 ø8.0 C=260 (1c)

22 260 22
2 N78 ø8.0 C=300 (1c)

ESC 1:50
VC24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

14 N1 ø5.0 C=85

348

P23 VC10 P14

.30 3.21
14 x 35

.30

3.21
18 N1 c/18

2 N79 ø8.0 C=375 (1c)

23 87
1 N80 ø8.0 C=108 (2c)

23 375 29

2 N81 ø8.0 C=423 (1c)

ESC 1:50
VC25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

18 N1 ø5.0 C=85

348

VC7 P10 VC3 P4 VC1

2.32
14 x 35

.30 3.32
14 x 35

.14 .59
14 x 35

2.18
13 N1 c/18

3.32
19 N1 c/18

.59
4N1c/18

.50 1 N82 ø8.0 C=229 (1c)
661 10

2 N83 ø8.0 C=669 (1c)

1 N84 ø8.0 C=175 (2c)

1.20

472 26
1 N85 ø8.0 C=496(2c)

22 661 29

2 N86 ø8.0 C=708 (1c)

ESC 1:50
VC26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

36 N1 ø5.0 C=85

348

VC12 P24 P15

.59
14 x 35

.30 3.21
14 x 35

.30

.59
4N1c/18

3.21
18 N1 c/18

10 434
2 N87 ø8.0 C=442 (1c)

1 N74 ø8.0 C=170 (2c)

1.05

26 196
1 N88 ø8.0 C=220 (2c)

29 434 25
2 N89 ø8.0 C=484 (1c)

ESC 1:50
VC27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

22 N1 ø5.0 C=85

348

VC12 P25 P16 P11 P5 VC1

.59
14 x 35

.14 3.53
14 x 35

.14 2.18
14 x 35

.14 3.48
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.53
20 N1 c/18

2.18
13 N1 c/18

3.48
20 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 1087 10
2 N90 ø8.0 C=1103 (1c)

29 1087 29

2 N91 ø8.0 C=1141 (1c)

ESC 1:50
VC28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

61 N1 ø5.0 C=85

348

ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO B ( Nível +3.48)
ESC: INDICADA

A B C D

ANOTAÇÕES
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

06/18

- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO B ( Nível +3.48);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



3 131 3
3 N61 c/16

N1.4
5

3 
N

61

1.33

3 80 3
3 N62 c/16

N1.4
5

3 
N

62

1.33

3
56

3
4 N2 c/16

N3
3

166
3

4 N63 c/16
N3

.41

3 390 3
4 N64 c/16

N3
1.62

3 227 3
4 N65 c/16

N3
1.02

3 374 3
4 N66 c/16

N3
1.62

3 56 3
4 N2 c/16

N3

3 98 3
19 N67 c/16

N4
.25

3 56 3
19 N2 c/16

N4

3 132 3
10 N68 c/16

N51.
48

10
 N

68

3 184 3
15 N69 c/14

N62.
00

15
 N

69

.59

3 175 3
7 N70 c/15

N7
.59

3
179

3
14 N71 c/9

N81.
24

14
 N

71 .54

3 179 3
9 N71 c/15

N91.
21

9 
N

71 .54

3 179 3
12 N71 c/10

N81.
24

12
 N

71.54

3 176 3
9 N72 c/15

N91.
21

9 
N

72.54

3 59 3
23 N10 c/16

N11

3 275 3
9 N73 c/12

N7
1.113

56
3

4 N2 c/16

N3
3

135
3

4 N74 c/16
N3

.25

3 56
319 N2 c/16

N123 108 3
19 N75 c/16

N12
.41

3 56 3
15 N2 c/16

N13

3 56 3
23 N2 c/16

N14

3
108

3
19 N75 c/16

N12
.41

3
56

3
19 N2 c/16

N12

3
56

3
4 N2 c/16

N3
3

149
3

4 N76 c/16
N3

.34

3 482 3
4 N77 c/16

N3
1.48

3 380 3
4 N78 c/16

N3
1.64

3 56 3
4 N2 c/16

N3

L1
h=8

L2
h=8

L3
h=8

L4
h=8

L5
h=8

L7
h=8

L8
h=8

L9
h=8

L10
h=8

L11
h=8

L12
h=8

L14
h=8L15

h=8
L16
h=8

L17
h=8

L18
h=8

L19
h=8

L20
h=8

L21
h=8

L23
h=8

L24
h=8

L25
h=8

L26
h=8

L27
h=8

L29
h=8

L30
h=8

L31
h=8

L32
h=8

L33
h=8

L34
h=8

L35
h=8

L36
h=8

L37
h=8

L38
h=8

L39
h=8

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N61 9 N1 ø5.0 c/16 C=45
N62 5 N1 ø5.0 c/16 C=45
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N63 11 N3 ø5.0 c/16 C=59
N64 25 N3 ø5.0 c/16 C=59
N65 15 N3 ø5.0 c/16 C=59
N66 24 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N67 7 N4 ø5.0 c/16 C=303
N2 4 N4 ø5.0 c/16 C=303

N68 9 N5 ø5.0 c/16 C=155
N69 12 N6 ø5.0 c/16 C=207
N70 11 N7 ø5.0 c/16 C=110
N71 12 N8 ø5.0 c/16 C=124
N71 12 N9 ø5.0 c/16 C=128
N71 12 N8 ø5.0 c/16 C=124
N72 11 N9 ø5.0 c/16 C=128
N10 4 N11 ø5.0 c/16 C=362
N73 18 N7 ø5.0 c/16 C=110
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N74 9 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N12 ø5.0 c/16 C=300

N75 7 N12 ø5.0 c/16 C=300
N2 4 N13 ø5.0 c/16 C=232
N2 4 N14 ø5.0 c/16 C=367

N75 7 N12 ø5.0 c/16 C=300
N2 4 N12 ø5.0 c/16 C=300
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N76 10 N3 ø5.0 c/16 C=59
N77 31 N3 ø5.0 c/16 C=59
N78 24 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N79 7 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N15 ø5.0 c/16 C=412

N80 7 N16 ø5.0 c/16 C=206
N62 5 N16 ø5.0 c/16 C=206
N2 4 N15 ø5.0 c/16 C=412
N81 8 N15 ø5.0 c/16 C=412
N2 4 N17 ø5.0 c/16 C=384
N82 4 N18 ø5.0 c/16 C=192
N83 6 N18 ø5.0 c/16 C=192
N81 8 N15 ø5.0 c/16 C=412
N2 4 N15 ø5.0 c/16 C=412
N82 4 N3 ø5.0 c/16 C=59

N102 9 N19 ø5.0 c/16 C=199
N84 8 N20 ø5.0 c/16 C=103
N84 8 N21 ø5.0 c/16 C=110
N99 8 N22 ø5.0 c/16 C=180
N100 12 N23 ø5.0 c/16 C=116
N101 15 N24 ø5.0 c/16 C=116
N84 8 N15 ø5.0 c/16 C=412
N85 21 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59

N86 6 N25 ø5.0 c/16 C=228
N2 4 N26 ø5.0 c/16 C=169

N87 37 N3 ø5.0 c/16 C=59
N88 8 N27 ø5.0 c/16 C=427
N89 7 N25 ø5.0 c/16 C=228
N90 7 N28 ø5.0 c/16 C=312
N85 21 N3 ø5.0 c/16 C=59
N91 7 N27 ø5.0 c/16 C=427
N92 7 N29 ø5.0 c/16 C=212
N92 7 N30 ø5.0 c/16 C=180
N92 7 N31 ø5.0 c/16 C=181
N92 7 N32 ø5.0 c/16 C=309
N2 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N2 4 N27 ø5.0 c/16 C=427
N2 4 N33 ø5.0 c/16 C=572
N2 4 N34 ø5.0 c/16 C=537
N2 4 N28 ø5.0 c/16 C=312
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ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO X)
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ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO Y)

VISTA 3D 02  (bloco B)

VISTA 3D 03 BLOCO B
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

07/18

- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO X);

- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO Y);

- VISTA 3D 02  (bloco B);

- VISTA 3D 03 BLOCO B;

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 14 45 630
2 5.0 357 59 21063
3 5.0 271 59 15989
4 5.0 11 303 3333
5 5.0 9 155 1395
6 5.0 12 207 2484
7 5.0 29 110 3190
8 5.0 24 124 2976
9 5.0 23 128 2944

10 5.0 23 62 1426
11 5.0 4 362 1448
12 5.0 22 300 6600
13 5.0 4 232 928
14 5.0 4 367 1468
15 5.0 36 412 14832
16 5.0 12 206 2472
17 5.0 4 384 1536
18 5.0 10 192 1920
19 5.0 9 199 1791
20 5.0 8 103 824
21 5.0 8 110 880
22 5.0 8 180 1440
23 5.0 12 116 1392
24 5.0 15 116 1740
25 5.0 13 228 2964
26 5.0 4 169 676
27 5.0 19 427 8113
28 5.0 11 312 3432
29 5.0 7 212 1484
30 5.0 7 180 1260
31 5.0 7 181 1267
32 5.0 7 309 2163
33 5.0 4 572 2288
34 5.0 4 537 2148
35 5.0 295 67 19765
36 5.0 67 420 28140
37 5.0 9 392 3528
38 5.0 30 200 6000
39 5.0 39 435 16965
40 5.0 14 401 5614
41 5.0 14 625 8750
42 5.0 22 220 4840
43 5.0 8 369 2952
44 5.0 22 317 6974
45 5.0 22 236 5192
46 5.0 27 188 5076
47 5.0 14 189 2646
48 5.0 3 580 1740
49 5.0 3 545 1635
50 5.0 3 320 960
51 5.0 3 311 933
52 5.0 52 370 19240
53 5.0 24 260 6240
54 5.0 24 118 2832
55 5.0 58 308 17864
56 5.0 49 240 11760
57 5.0 41 143 5863
58 5.0 14 375 5250
59 5.0 13 195 2535
60 5.0 41 240 9840

CA50 61 6.3 3 134 402
62 6.3 16 83 1328
63 6.3 4 169 676
64 6.3 4 393 1572
65 6.3 4 230 920
66 6.3 4 377 1508
67 6.3 19 101 1919
68 6.3 10 135 1350
69 6.3 15 187 2805
70 6.3 7 178 1246
71 6.3 35 182 6370
72 6.3 9 179 1611
73 6.3 9 278 2502
74 6.3 4 138 552
75 6.3 38 111 4218
76 6.3 4 152 608
77 6.3 4 485 1940
78 6.3 4 383 1532
79 6.3 4 116 464
80 6.3 13 102 1326
81 6.3 52 118 6136
82 6.3 16 67 1072
83 6.3 12 100 1200
84 6.3 54 129 6966
85 6.3 8 340 2720
86 6.3 18 99 1782
87 6.3 4 581 2324
88 6.3 27 131 3537
89 6.3 14 112 1568
90 6.3 20 103 2060
91 6.3 27 115 3105
92 6.3 54 110 5940
93 6.3 22 420 9240
94 6.3 3 236 708
95 6.3 22 320 7040
96 6.3 25 370 9250
97 6.3 38 240 9120
98 6.3 19 375 7125
99 8.0 11 130 1430

100 8.0 8 182 1456
101 8.0 7 234 1638
102 10.0 15 138 2070

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 1157.4 311.5
8.0 45.2 19.6

10.0 20.7 14
CA60 5.0 3236.3 548.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 345.2
CA60 548.7

Volume de concreto (C-25) = 13.96 m³
Área de forma = 174.50 m²

3 N35 ø5.0 c/16 C=67
3 N36 ø5.0 c/16 C=420 3 N36 ø5.0 c/16 C=420 3 N37 ø5.0 c/16 C=392 3 N36 ø5.0 c/16 C=420

18 N35 ø5.0 c/16 C=67

22 N93 ø6.3 c/16 C=420 22 N36 ø5.0 c/16 C=420

15 N38 ø5.0 c/16 C=200 15 N38 ø5.0 c/16 C=200

22 N36 ø5.0 c/16 C=420

6 N37 ø5.0 c/16 C=392

3 N35 ø5.0 c/16 C=67

3 N94 ø6.3 c/16 C=236

18 N35 ø5.0 c/16 C=67

18 N39 ø5.0 c/16 C=435

14 N40 ø5.0 c/16 C=401 14 N41 ø5.0 c/16 C=625 14 N36 ø5.0 c/16 C=420

11 N42 ø5.0 c/16 C=220 8 N43 ø5.0 c/16 C=369
8 N44 ø5.0 c/16 C=317

22 N45 ø5.0 c/16 C=236 22 N95 ø6.3 c/16 C=320

18 N35 ø5.0 c/16 C=67

18 N39 ø5.0 c/16 C=435

11 N42 ø5.0 c/16 C=220

14 N46 ø5.0 c/16 C=188 14 N47 ø5.0 c/16 C=189

14 N44 ø5.0 c/16 C=317

3 N35 ø5.0 c/16 C=67
3 N39 ø5.0 c/16 C=435 3 N48 ø5.0 c/16 C=580 3 N49 ø5.0 c/16 C=545 3 N50 ø5.0 c/16 C=320
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO X)
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO Y)

VISTA ARMADURAS 3D 01  (bloco B) 

VISTA ARMADURAS 3D 02  (bloco B) 
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

08/18

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO X);

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO B (EIXO Y);

- VISTA ARMADURAS 3D 02  (bloco B);
- VISTA ARMADURAS 3D 01  (bloco B) ;

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



1xC20
hb = 45 cm
ha = 80 cm
20x30 cm
P1

1xC20
hb = 45 cm
ha = 80 cm
20x30 cm
P2

1xC20
hb = 45 cm
ha = 80 cm
20x30 cm
P3

1xC20
hb = 45 cm
ha = 80 cm
20x30 cm
P42.

30

3.95

10.00B

240.00A

52.50

1

447.50

2

.50

.5
0

B1=B2=B3=B4 (1xC20)

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  20x30  52.50  240.00  8.7  1.5  7  -8  4  -5  0.0  -0.8  0.8  -0.6  50  50  80  45  1  C20  -110
 P2  20x30  447.50  240.00  8.7  1.5  7  -8  6  -3  0.7  0.0  0.8  -0.6  50  50  80  45  1  C20  -110
 P3  20x30  52.50  10.00  8.6  1.5  7  -6  4  -5  0.0  -0.8  0.7  -0.9  50  50  80  45  1  C20  -110
 P4  20x30  447.50  10.00  8.7  1.5  7  -6  6  -3  0.7  0.0  0.7  -0.9  50  50  80  45  1  C20  -110

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C20 20.00 4

ha
hbca

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
52.50 P1, P3

447.50 P2, P4

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
240.00 P1, P2

10.00 P3, P4

My
Fy

Fx

Mx

ESC 1:50

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

Legenda dos blocos
escala 1:25

ESC: INDICADA

ARMAÇÃO DOS BLOCOS E PILARES - PAVIMENTO 01 

ESC: INDICADA

ARMAÇÃO DOS PILARES - PAVIMENTO 02 

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.03 (EIXO Y)

ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV. 03 (EIXO X)

VP1VP1

VB1VB1

P2P1

P2P1

VPC2VPC2VPC2VPC2 VPC5VPC4 VPC6

VP4 VP5VP3

VB4 VB5VB3

Pavimento 01

0

Pavimento 02

15
0

300

Pavimento 03

15
0

600

P3 P1

P3 P1

VPC5VPC5

VP4

VB4

VPC2VPC3 VPC1

VP2 VP1

VB2 VB1

Pavimento 01

0

Pavimento 02

15
0

300

Pavimento 03

15
0

600

ESC: 1:50

CORTE B-B 

ESC: 1:50

CORTE A-A 
VISTA 3D 02 VISTA ARMADURAS 3D 

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 10 95 950
2 5.0 12 204 2448
3 5.0 12 206 2472
4 5.0 10 93 930
5 5.0 20 129 2580
6 5.0 20 124 2480

CA50 7 6.3 6 129 774
8 6.3 4 130 520
9 6.3 6 124 744

10 6.3 4 125 500

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 25.4 6.8
CA60 5.0 118.7 20.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 6.8
CA60 20.1

Volume de concreto (C-25) = 0.94 m³
Área de forma = 9.83 m²

ESC: INDICADA

ARMAÇÃO DOS PILARES - PAVIMENTO 03 

RELAÇÃO DO AÇO

4xB4 4xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 20 175 3500
2 5.0 8 165 1320
3 5.0 40 29 1160
4 5.0 28 87 2436
5 5.0 24 64 1536

CA50 6 10.0 24 162 3888

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 38.9 26.4
CA60 5.0 99.5 16.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 26.4
CA60 16.9

Volume de concreto (C-25) = 0.70 m³
Área de forma = 8.00 m²

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 29 3016
2 5.0 92 87 8004
3 5.0 24 64 1536

CA50 4 10.0 24 338 8112

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 81.1 55
CA60 5.0 125.6 21.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 55
CA60 21.3

Volume de concreto (C-25) = 0.72 m³
Área de forma = 12.00 m²

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 29 3016
2 5.0 88 87 7656
3 5.0 32 64 2048

CA50 4 10.0 24 297 7128

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 71.3 48.3
CA60 5.0 127.2 21.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 48.3
CA60 21.6

Volume de concreto (C-25) = 0.72 m³
Área de forma = 12.00 m²
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

09/18

- LOCAÇÃO DAS FUNDAÇOES;
- ARMAÇÃO DOS BLOCOS E PILARES - PAV. 01;
- ARMAÇÃO DOS PILARES PAV. 02, 03;

- VISTA 3D 01,02;
- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJE (EIXO X,Y) PAV. 01, 02, 03;

- CORTE A-A;
- CORTE B-B;

- VISTA ARMADURAS 3D;

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x35 0 0
VB2 15x35 0 0
VB3 15x35 0 0
VB4 15x35 0 0
VB5 15x35 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x30 0 0
P2 20x30 0 0
P3 20x30 0 0
P4 20x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

20x30
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20x30
P1

20x30
P4

20x30
P3

ESC 1:50

FORMA DO PAVIMENTO 01 ( Nível 0.00)
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VP1 15x35 0 300
VP2 15x35 0 300
VP3 15x35 0 300
VP4 15x35 0 300
VP5 15x35 0 300

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x30 0 300
P2 20x30 0 300
P3 20x30 0 300
P4 20x30 0 300

Legenda dos pilares

Pilar que passa
ESC 1:50

FORMA DO PAVIMENTO 02 ( Nível +3.00)
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VPC1 15x40 0 600
VPC2 15x40 0 600
VPC3 15x40 0 600
VPC4 15x40 0 600
VPC5 15x40 0 600
VPC6 15x40 0 600

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 10 0 600 250 137 150 -
L2 Maciça 10 0 600 250 137 150 sim
L3 Maciça 10 0 600 250 137 150 sim
L4 Maciça 10 0 600 250 137 150 -
L5 Maciça 10 0 600 250 137 150 -
L6 Maciça 10 0 600 250 137 150 sim
L7 Maciça 10 0 600 250 137 150 sim
L8 Maciça 10 0 600 250 137 150 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x30 0 600
P2 20x30 0 600
P3 20x30 0 600
P4 20x30 0 600

Legenda dos pilares

Pilar que morre

20x30
P4

20x30
P2

L8
h=10

L1
h=10

L5
h=10

L4
h=10

ESC 1:50

FORMA DO PAVIMENTO 03 ( Nível +6.00)

ARMAÇÃO VIGAS PAVIMENTO 01 ( Nível +0.00)

ARMAÇÃO VIGAS PAVIMENTO 02 ( Nível +3.00)

ARMAÇÃO VIGAS PAVIMENTO 02 ( Nível +6.00)

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 78 87 6786
CA50 2 6.3 4 87 348

3 10.0 8 419 3352
4 10.0 4 263 1052
5 10.0 4 291 1164
6 10.0 2 258 516
7 10.0 2 272 544

RESUMO DO AÇO

AÇO

DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3.5 0.9
10.0 66.3 45

CA60 5.0 67.9 11.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 45.9
CA60 11.5

Volume de concreto (C-25) = 0.84 m³
Área de forma = 13.56 m²

RELAÇÃO DO AÇO

VP1 VP2 VP3
VP4 VP5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 78 87 6786
CA50 2 6.3 4 87 348

3 10.0 8 419 3352
4 10.0 4 263 1052
5 10.0 4 311 1244
6 10.0 2 258 516
7 10.0 2 272 544

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3.5 0.9
10.0 67.1 45.5

CA60 5.0 67.9 11.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 46.4
CA60 11.5

Volume de concreto (C-25) = 0.84 m³
Área de forma = 13.56 m²

RELAÇÃO DO AÇO

VPC1 VPC2 VPC3
VPC4 VPC5 VPC6

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 99 97 9603
2 5.0 2 258 516

CA50 3 10.0 6 509 3054
4 10.0 4 557 2228
5 10.0 2 159 318
6 10.0 2 161 322
7 10.0 4 244 976
8 10.0 6 283 1698
9 10.0 2 263 526

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 91.2 61.9
CA60 5.0 101.2 17.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 61.9
CA60 17.2

Volume de concreto (C-25) = 1.35 m³
Área de forma = 21.38 m²
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

10/18

- FORMAS PAVIMENTOS 01,02,03;
- ARMAÇÃO DAS VIGAS PAV. 01, 02, 03;

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

Corte A-A Corte B-B Corte C-C
Corte D-D Negativos (0.0) Planta (95.0)
Positivos (0.0) Positivos (190.0)

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 53 84 4452
2 5.0 7 VAR VAR
3 5.0 13 VAR VAR
4 5.0 9 VAR VAR
5 5.0 9 VAR VAR
6 5.0 11 VAR VAR
7 5.0 40 88 3520
8 5.0 6 VAR VAR
9 5.0 4 275 1100

10 5.0 10 VAR VAR
11 5.0 6 VAR VAR
12 5.0 12 VAR VAR
13 5.0 9 VAR VAR
14 5.0 9 VAR VAR
15 5.0 4 132 528

CA50 16 6.3 106 209 22154
17 6.3 24 163 3912
18 6.3 24 151 3624
19 6.3 28 148 4144
20 6.3 28 136 3808
21 6.3 4 VAR VAR
22 6.3 9 VAR VAR
23 6.3 4 VAR VAR
24 6.3 4 VAR VAR
25 6.3 12 VAR VAR
26 6.3 50 259 12950
27 6.3 50 289 14450
28 6.3 60 133 7980
29 6.3 60 118 7080
30 6.3 4 VAR VAR
31 6.3 7 VAR VAR
32 6.3 4 VAR VAR
33 8.0 4 149 596
34 8.0 4 138 552
35 8.0 6 176 1056
36 8.0 6 207 1242
37 8.0 6 274 1644
38 8.0 4 161 644
39 8.0 4 150 600
40 8.0 6 244 1464
41 8.0 16 196 3136
42 10.0 2 76 152
43 10.0 2 77 154

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 900.8 242.5
8.0 109.3 47.5

10.0 3.1 2.1
CA60 5.0 263.5 44.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 292
CA60 44.7

Volume de concreto (C-25) = 4.13 m³
Área de forma = 44.80 m²
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Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 12 0 190 300 182 130 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto
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fck Ecs
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

11/18

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (0.0); - CORTE C-C;
- CORTE D-D;- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (1.90);

- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES (0.0);
- PLANTA (0.95);

- CORTE A-A;
- CORTE B-B;

- FORMA DO PAVIMENTO FUNDO CISTERNA (Nível 0.00);
- FORMA DO PAVIMENTO TOPO CISTERNA (Nível 1.90);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x35 0 348
VC2 14x35 0 348
VC3 14x35 0 348
VC4 14x35 0 348
VC5 14x35 0 348
VC6 14x35 0 348
VC7 14x35 0 348
VC8 14x35 0 348
VC9 14x35 0 348
VC10 14x35 0 348
VC11 14x35 0 348
VC12 14x35 0 348
VC13 14x35 0 348
VC14 14x35 0 348
VC15 14x35 0 348
VC16 14x35 0 348
VC17 14x35 0 348
VC18 14x35 0 348
VC19 14x35 0 348
VC20 14x35 0 348
VC21 14x35 0 348
VC22 14x35 0 348
VC23 14x35 0 348
VC24 14x35 0 348
VC25 14x35 0 348
VC26 14x35 0 348
VC27 14x35 0 348
VC28 14x35 0 348
VC29 14x35 0 348
VC30 14x35 0 348
VC31 14x35 0 348
VC32 14x35 0 348
VC33 14x35 0 348
VC34 14x35 0 348
VC35 14x35 0 348
VC36 14x35 0 348
VC37 14x35 0 348
VC38 14x35 0 348
VC39 14x35 0 348
VC40 14x35 0 348
VC41 14x35 0 348
VC42 14x35 0 348
VC43 14x35 0 348
VC44 14x35 0 348
VC45 14x35 0 348
VC46 14x35 0 348
VC47 14x35 0 348
VC48 14x35 0 348
VC49 14x35 0 348
VC50 14x35 0 348

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC2 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC3 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC4 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC5 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC6 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC7 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC8 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC9 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC10 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC11 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC12 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC13 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC14 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC15 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC16 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC17 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC18 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC19 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC20 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC21 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC22 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC23 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC24 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC25 Maciça 8 0 348 200 154 10 -
LC26 Maciça 8 0 348 200 154 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 348
P2 14x30 0 348
P3 14x30 0 348
P4 14x30 0 348
P5 14x30 0 348
P6 14x30 0 348
P7 14x30 0 348
P8 14x30 0 348
P9 14x30 0 348
P10 14x30 0 348
P11 14x30 0 348
P12 14x30 0 348
P13 14x30 0 348
P14 14x30 0 348
P15 14x30 0 348
P16 14x30 0 348
P17 14x30 0 348
P18 14x30 0 348
P19 14x30 0 348
P20 14x30 0 348
P21 14x30 0 348
P22 14x30 0 348
P23 14x30 0 348
P24 14x30 0 348
P25 14x30 0 348
P26 14x30 0 348
P27 14x30 0 348
P28 14x30 0 348
P29 14x30 0 348
P30 14x30 0 348
P31 14x30 0 348
P32 14x30 0 348
P33 14x30 0 348
P34 14x30 0 348
P35 14x30 0 348
P36 14x30 0 348
P37 14x30 0 348
P38 14x30 0 348
P39 14x30 0 348
P40 14x30 0 348
P41 14x30 0 348
P42 14x30 0 348
P43 14x30 0 348
P44 14x30 0 348
P45 14x30 0 348
P46 14x30 0 348
P47 14x30 0 348
P48 14x30 0 348
P49 14x30 0 348
P50 14x30 0 348
P51 14x30 0 348
P52 14x30 0 348
P53 14x30 0 348
P54 14x30 0 348
P55 14x30 0 348
P56 14x30 0 348
P57 14x30 0 348
P58 14x30 0 348
P59 14x30 0 348
P60 14x30 0 348
P61 14x30 0 348
P62 14x30 0 348
P63 14x30 0 348
P64 14x30 0 348
P65 14x30 0 348
P66 14x30 0 348

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3 530 1590
2 5.0 3 544 1632
3 5.0 3 619 1857
4 5.0 3 626 1878
5 5.0 3 628 1884
6 5.0 3 557 1671
7 5.0 115 67 7705
8 5.0 16 430 6880
9 5.0 6 496 2976

10 5.0 6 623 3738
11 5.0 3 548 1644
12 5.0 3 527 1581
13 5.0 3 625 1875
14 5.0 3 664 1992
15 5.0 3 641 1923
16 5.0 3 712 2136
17 5.0 3 478 1434

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 444 75.3
PESO TOTAL

(kg)

CA60 75.3

Volume de concreto (C-25) = 4.93 m³
Área de forma = 61.66 m²

3 N1 ø5.0 c/16 C=530 3 N2 ø5.0 c/16 C=544 3 N3 ø5.0 c/16 C=619 3 N4 ø5.0 c/16 C=626 3 N5 ø5.0 c/16 C=628 3 N6 ø5.0 c/16 C=557
3 N7 ø5.0 c/16 C=67

25 N7 ø5.0 c/16 C=67

16 N8 ø5.0 c/16 C=430

37 N7 ø5.0 c/16 C=67

3 N7 ø5.0 c/16 C=67
3 N9 ø5.0 c/16 C=496 3 N10 ø5.0 c/16 C=623 3 N11 ø5.0 c/16 C=548

35 N7 ø5.0 c/16 C=67

3 N12 ø5.0 c/16 C=527

3 N13 ø5.0 c/16 C=625 3 N14 ø5.0 c/16 C=664 3 N15 ø5.0 c/16 C=641 3 N7 ø5.0 c/16 C=67

3 N7 ø5.0 c/16 C=67
3 N9 ø5.0 c/16 C=496 3 N10 ø5.0 c/16 C=623 3 N16 ø5.0 c/16 C=712 3 N17 ø5.0 c/16 C=478 6 N7 ø5.0 c/16 C=67
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FORMAS DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO A ( Nivél +3.48)
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO X)
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CONTRATANTE: 
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CLIENTE:
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ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

12/18

- FORMAS DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO A ( Nivél +3.48);
- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO X);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 141 67 9447
2 5.0 476 67 31892
3 5.0 3 420 1260
4 5.0 3 604 1812
5 5.0 3 568 1704
6 5.0 3 112 336

CA50 7 6.3 26 275 7150

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 71.5 19.2
CA60 5.0 464.5 78.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 19.2
CA60 78.8

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO Y)

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 265 59 15635
2 5.0 4 59 236
3 5.0 24 59 1416
4 5.0 4 412 1648
5 5.0 4 400 1600
6 5.0 4 208 832
7 5.0 4 255 1020
8 5.0 4 596 2384
9 5.0 4 187 748

10 5.0 4 397 1588
11 5.0 4 560 2240
12 5.0 4 279 1116
13 5.0 4 273 1092
14 5.0 4 63 252
15 5.0 4 104 416
16 5.0 4 45 180

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 324 54.9
PESO TOTAL

(kg)

CA60 54.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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3 56

3

16 N1 c/16
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 4 N2 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N4 ø5.0 c/16 C=412
N1 4 N5 ø5.0 c/16 C=400
N1 4 N6 ø5.0 c/16 C=208
N1 4 N7 ø5.0 c/16 C=255
N1 4 N8 ø5.0 c/16 C=596
N1 4 N9 ø5.0 c/16 C=187
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=397
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=560
N1 4 N12 ø5.0 c/16 C=279
N1 4 N13 ø5.0 c/16 C=273
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N14 ø5.0 c/16 C=63
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N15 ø5.0 c/16 C=104
N1 4 N16 ø5.0 c/16 C=45

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1282 59 75638
2 5.0 4 521 2084
3 5.0 4 505 2020
4 5.0 4 210 840
5 5.0 4 318 1272
6 5.0 4 536 2144
7 5.0 4 263 1052
8 5.0 4 335 1340
9 5.0 4 611 2444

10 5.0 8 308 2464
11 5.0 8 310 2480
12 5.0 4 618 2472
13 5.0 4 316 1264
14 5.0 4 620 2480
15 5.0 4 549 2196
16 5.0 4 184 736
17 5.0 4 353 1412
18 5.0 20 59 1180
19 5.0 4 164 656
20 5.0 4 258 1032
21 5.0 4 397 1588
22 5.0 4 471 1884
23 5.0 8 488 3904
24 5.0 4 307 1228
25 5.0 8 304 2432
26 5.0 8 615 4920
27 5.0 8 340 2720
28 5.0 4 200 800
29 5.0 4 540 2160
30 5.0 4 460 1840
31 5.0 4 209 836
32 5.0 4 617 2468
33 5.0 4 305 1220
34 5.0 4 296 1184
35 5.0 4 656 2624
36 5.0 4 316 1264
37 5.0 4 322 1288
38 5.0 4 633 2532
39 5.0 4 302 1208
40 5.0 4 327 1308
41 5.0 4 476 1904
42 5.0 4 311 1244
43 5.0 4 359 1436
44 5.0 4 704 2816
45 5.0 4 453 1812
46 5.0 4 470 1880

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 1577.1 267.4
PESO TOTAL

(kg)

CA60 267.4

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 4 N2 ø5.0 c/16 C=521
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=505
N1 4 N4 ø5.0 c/16 C=210
N1 4 N5 ø5.0 c/16 C=318
N1 4 N6 ø5.0 c/16 C=536
N1 4 N7 ø5.0 c/16 C=263
N1 4 N8 ø5.0 c/16 C=335
N1 4 N9 ø5.0 c/16 C=611
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=308
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=310
N1 4 N12 ø5.0 c/16 C=618
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=308
N1 4 N13 ø5.0 c/16 C=316
N1 4 N14 ø5.0 c/16 C=620
N1 4 N15 ø5.0 c/16 C=549
N1 4 N16 ø5.0 c/16 C=184
N1 4 N17 ø5.0 c/16 C=353
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N19 ø5.0 c/16 C=164
N1 4 N20 ø5.0 c/16 C=258
N1 4 N21 ø5.0 c/16 C=397
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N22 ø5.0 c/16 C=471
N1 4 N23 ø5.0 c/16 C=488
N1 4 N24 ø5.0 c/16 C=307
N1 4 N25 ø5.0 c/16 C=304
N1 4 N26 ø5.0 c/16 C=615
N1 4 N27 ø5.0 c/16 C=340
N1 4 N28 ø5.0 c/16 C=200
N1 4 N29 ø5.0 c/16 C=540
N1 4 N30 ø5.0 c/16 C=460
N1 4 N31 ø5.0 c/16 C=209
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=310
N1 4 N32 ø5.0 c/16 C=617
N1 4 N33 ø5.0 c/16 C=305
N1 4 N34 ø5.0 c/16 C=296
N1 4 N35 ø5.0 c/16 C=656
N1 4 N36 ø5.0 c/16 C=316
N1 4 N37 ø5.0 c/16 C=322
N1 4 N38 ø5.0 c/16 C=633
N1 4 N39 ø5.0 c/16 C=302
N1 4 N40 ø5.0 c/16 C=327
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N41 ø5.0 c/16 C=476
N1 4 N23 ø5.0 c/16 C=488
N1 4 N25 ø5.0 c/16 C=304
N1 4 N42 ø5.0 c/16 C=311
N1 4 N26 ø5.0 c/16 C=615
N1 4 N43 ø5.0 c/16 C=359
N1 4 N27 ø5.0 c/16 C=340
N1 4 N44 ø5.0 c/16 C=704
N1 4 N45 ø5.0 c/16 C=453
N1 4 N46 ø5.0 c/16 C=470
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=59

ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO X)
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ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO Y)
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13/18

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO Y);
- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO X);
- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO A (EIXO Y);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC6
VC7 VC8 VC9
VC10 VC11 VC12
VC13 VC14 VC15
VC16 VC17 VC18
VC19

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1660 85 141100
CA50 2 8.0 2 1064 2128

3 8.0 2 617 1234
4 8.0 4 624 2496
5 8.0 2 1175 2350
6 8.0 5 74 370
7 8.0 1 150 150
8 8.0 4 180 720
9 8.0 18 1198 21564

10 8.0 2 1200 2400
11 8.0 2 1146 2292
12 8.0 4 208 832
13 8.0 2 1057 2114
14 8.0 2 610 1220
15 8.0 2 580 1160
16 8.0 2 933 1866
17 8.0 2 935 1870
18 8.0 4 764 3056
19 8.0 2 430 860
20 8.0 2 472 944
21 8.0 2 1065 2130
22 8.0 2 626 1252
23 8.0 2 588 1176
24 8.0 2 941 1882
25 8.0 2 927 1854
26 8.0 2 185 370
27 8.0 4 1169 4676
28 8.0 2 547 1094
29 8.0 3 200 600
30 8.0 8 1199 9592
31 8.0 2 620 1240
32 8.0 4 1177 4708
33 8.0 2 969 1938
34 8.0 2 195 390
35 8.0 2 1038 2076
36 8.0 4 527 2108
37 8.0 2 568 1136
38 8.0 2 405 810
39 8.0 2 445 890
40 8.0 2 1191 2382
41 8.0 2 977 1954
42 8.0 2 1024 2048
43 8.0 2 954 1908
44 8.0 2 363 726
45 8.0 2 213 426
46 8.0 2 478 956
47 8.0 2 518 1036
48 8.0 2 1033 2066
49 8.0 2 355 710
50 8.0 2 1161 2322
51 8.0 2 219 438
52 8.0 2 1171 2342
53 8.0 1 66 66
54 8.0 2 1016 2032
55 8.0 1 137 137
56 8.0 2 1099 2198
57 8.0 2 1181 2362
58 8.0 2 1111 2222
59 8.0 2 198 396
60 8.0 2 571 1142
61 8.0 2 662 1324
62 8.0 2 707 1414
63 8.0 1 195 195
64 8.0 1 190 190
65 8.0 1 157 157
66 8.0 2 880 1760
67 8.0 2 1180 2360
68 8.0 1 155 155
69 8.0 2 1173 2346

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 1293.2 561.3
CA60 5.0 1411 239.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 561.3
CA60 239.2

Volume de concreto (C-25) = 15.02 m³
Área de forma = 257.50 m²

VC30 VC34 VC36 VC40 VC44 VC47 VC49 VC505.28
14 x 35

5.36
14 x 35

6.11
14 x 35

6.18
14 x 35

6.20
14 x 35

5.49
14 x 35

.66
14 x 35

5.07
29 N1 c/18

5.22
30 N1 c/18

5.97
34 N1 c/18

6.04
34 N1 c/18

6.06
34 N1 c/18

5.35
30 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N2 ø8.0 C=1064 (1c)

2 N3 ø8.0 C=617 (1c)

2 N4 ø8.0 C=624 (1c)

2 N5 ø8.0 C=1175 (1c)

66 10
2 N6 ø8.0 C=74 (1c)

1 N7 ø8.0 C=150 (2c)

.85
1 N8 ø8.0 C=180 (2c)

.90
1 N8 ø8.0 C=180 (2c)

.90
1 N8 ø8.0 C=180 (2c)

.90

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.61

2 N10 ø8.0 C=1200 (1c)

.61
2 N11 ø8.0 C=1146 (1c)

.61 181 29

2 N12 ø8.0 C=208(1c)
ESC 1:50
VC1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

195 N1 ø5.0 C=85

348

P1 P2 P3 P4 P5

.30 4.84
14 x 35

.30 5.06
14 x 35

.30 2.42
14 x 35

.30 3.17
14 x 35

.14

4.84
27 N1 c/18

5.06
29 N1 c/18

2.42
14 N1 c/18

3.17
18 N1 c/18

2 N13 ø8.0 C=1057 (1c)

.05 2 N14 ø8.0 C=610 (1c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.61 560 22
2 N15 ø8.0 C=580(1c)

ESC 1:50
VC2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

88 N1 ø5.0 C=85

348

P5 P6 P7 P8 P9 P10 VC50

.14 2.94
14 x 35

.14 2.96
14 x 35

.14 2.94
14 x 35

.14 2.98
14 x 35

.30 5.19
14 x 35

.14 .59
14 x 35

2.94
17 N1 c/18

2.96
17 N1 c/18

2.94
17 N1 c/18

2.98
17 N1 c/18

5.19
29 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N16 ø8.0 C=933 (1c)
927 10

2 N17 ø8.0 C=935 (1c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.61 737 29

2 N18 ø8.0 C=764(1c)

ESC 1:50
VC3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

101 N1 ø5.0 C=85

348

P11 P12

.30 3.76
14 x 35

.30

3.76
21 N1 c/18

2 N19 ø8.0 C=430 (1c)

24 430 22
2 N20 ø8.0 C=472 (1c)

ESC 1:50
VC4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

21 N1 ø5.0 C=85

348

P13 VC32 P14 VC35 P15 VC37 P16 VC39 P17

.30 4.84
14 x 35

.30 5.14
14 x 35

.14 2.58
14 x 35

.14 3.17
14 x 35

.30

4.84
27 N1 c/18

5.14
29 N1 c/18

2.58
15 N1 c/18

3.17
18 N1 c/18

2 N21 ø8.0 C=1065 (1c)

2 N22 ø8.0 C=626 (1c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.61 568 22
2 N23 ø8.0 C=588(1c)

ESC 1:50
VC5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

89 N1 ø5.0 C=85

348

P17 P18 P19 VC45 P20 P21 P22 VC50

.30 2.86
14 x 35

.14 2.96
14 x 35

.14 2.94
14 x 35

.14 2.98
14 x 35

.30 5.03
14 x 35

.30 .59
14 x 35

2.86
16 N1 c/18

2.96
17 N1 c/18

2.94
17 N1 c/18

2.98
17 N1 c/18

5.03
28 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N24 ø8.0 C=941 (1c)

2 N25 ø8.0 C=927 (1c)

161 26
2 N26 ø8.0 C=185(2c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.53 737 29

2 N18 ø8.0 C=764(1c)

ESC 1:50
VC6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

99 N1 ø5.0 C=85

348

VC20 VC21 VC22 VC24 VC265.54
14 x 35

6.15
14 x 35

5.47
14 x 35

5.33
36 N1 c/15

6.01
34 N1 c/18

5.26
30 N1 c/18

2 N27 ø8.0 C=1169 (1c)

2 N28 ø8.0 C=547 (1c)

1 N29 ø8.0 C=200 (2c)

1.00
1 N8 ø8.0 C=180 (2c)

.90

29 1172
2 N30 ø8.0 C=1199 (1c)

.61 600 22
2 N31 ø8.0 C=620(1c)

ESC 1:50
VC7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

100 N1 ø5.0 C=85

348

VC20 P23 P24 P25 P26 P27 VC26 P28 P29

.59
14 x 35

.30 4.50
14 x 35

.30 2.89
14 x 35

.14 2.90
14 x 35

.14 3.26
14 x 35

.14 3.50
14 x 35

.14 2.44
14 x 35

.14

.59
5N1c/14

4.50
25 N1 c/18

2.89
17 N1 c/18

2.90
17 N1 c/18

3.26
19 N1 c/18

3.50
20 N1 c/18

2.44
14 N1 c/18

10 1169
2 N32 ø8.0 C=1177 (1c)

2 N33 ø8.0 C=969 (1c)

26 171
1 N34 ø8.0 C=195 (2c)

29 1172
2 N30 ø8.0 C=1199 (1c)

.57 1018 22
2 N35 ø8.0 C=1038(1c)

ESC 1:50
VC8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

117 N1 ø5.0 C=85

348 P30 VC32 P31

.30 4.89
14 x 35

.14

4.89
28 N1 c/18

2 N36 ø8.0 C=527 (1c)

23 527 22
2 N37 ø8.0 C=568 (1c)

ESC 1:50
VC9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

28 N1 ø5.0 C=85

348

P32 P33

.14 3.83
14 x 35

.14

3.83
22 N1 c/18

2 N38 ø8.0 C=405 (1c)

22 405 22
2 N39 ø8.0 C=445 (1c)

ESC 1:50
VC10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

22 N1 ø5.0 C=85

348

P34 P35 P36 VC42 P37 P38 P39 VC47 P40 P41

.30 1.86
14 x 35

.30 2.70
14 x 35

.30 2.87
14 x 35

.30 3.01
14 x 35

.30 2.95
14 x 35

.30 3.09
14 x 35

.14 2.72
14 x 35

.30

1.86
11 N1 c/18

2.70
15 N1 c/18

2.87
16 N1 c/18

3.01
17 N1 c/18

2.95
17 N1 c/18

3.09
18 N1 c/18

2.72
16 N1 c/18

2 N40 ø8.0 C=1191 (1c)

2 N41 ø8.0 C=977 (1c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.44 1004 22
2 N42 ø8.0 C=1024(1c)

ESC 1:50
VC11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

110 N1 ø5.0 C=85

348

VC22 P42 P43 P44 VC27

3.11
14 x 35

.14 2.90
14 x 35

.14 3.18
14 x 35

.30 3.56
14 x 35

2.97
17 N1 c/18

2.90
17 N1 c/18

3.18
18 N1 c/18

3.42
19 N1 c/18

2 N43 ø8.0 C=954 (1c)

.05 2 N44 ø8.0 C=363 (1c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.44 193 22
2 N45 ø8.0 C=213(1c)

ESC 1:50
VC12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

71 N1 ø5.0 C=85

348

P46 P47

.30 4.24
14 x 35

.30

4.24
24 N1 c/18

2 N46 ø8.0 C=478 (1c)

22 478 22
2 N47 ø8.0 C=518 (1c)

ESC 1:50
VC13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

24 N1 ø5.0 C=85

348

VC29 P48 P49 P50 P51 P52

3.10
14 x 35

.14 1.95
14 x 35

.14 2.85
14 x 35

.30 1.50
14 x 35

.30 2.98
14 x 35

.30

2.96
17 N1 c/18

1.95
11 N1 c/18

2.85
16 N1 c/18

1.50
9 N1 c/18

2.98
17 N1 c/18

10 1025
2 N48 ø8.0 C=1033 (1c)

2 N49 ø8.0 C=355 (1c)

1141 22
2 N50 ø8.0 C=1161(1c)

2 N51 ø8.0 C=219

ESC 1:50
VC14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

70 N1 ø5.0 C=85

348

P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 VC50

.30 1.94
14 x 35

.30 2.78
14 x 35

.14 2.87
14 x 35

.30 3.01
14 x 35

.30 2.95
14 x 35

.30 3.09
14 x 35

.14 2.88
14 x 35

.14 .59
14 x 35

1.94
11 N1 c/18

2.85
16 N1 c/18

2.94
17 N1 c/18

3.01
17 N1 c/18

2.95
17 N1 c/18

3.09
18 N1 c/18

2.88
16 N1 c/18

.59
6N1c/10

2 N52 ø8.0 C=1171 (1c) 1 N53 ø8.0 C=66 (1c)

.05 2 N54 ø8.0 C=1016 (1c)

113 26
1 N55 ø8.0 C=137(2c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.53 1072 29

2 N56 ø8.0 C=1099(1c)

ESC 1:50
VC15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

118 N1 ø5.0 C=85

348

VC20 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66

.59
14 x 35

.30 4.58
14 x 35

.14 2.97
14 x 35

.14 2.90
14 x 35

.14 3.26
14 x 35

.14 3.42
14 x 35

.30 4.32
14 x 35

.30

.59
5N1c/14

4.58
26 N1 c/18

2.97
17 N1 c/18

2.90
17 N1 c/18

3.26
19 N1 c/18

3.42
19 N1 c/18

4.32
25 N1 c/18

10 1169
2 N32 ø8.0 C=1177 (1c)

2 N57 ø8.0 C=1181 (1c)

26 171
1 N34 ø8.0 C=195 (2c)

29 1172
2 N30 ø8.0 C=1199 (1c)

.58
2 N58 ø8.0 C=1111 (1c)

.58 178 22
2 N59 ø8.0 C=198(1c)

ESC 1:50
VC16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

128 N1 ø5.0 C=85

348 VC29 VC31 VC335.33
14 x 35
5.05

29 N1 c/18

2 N36 ø8.0 C=527 (1c)

24 527 24
2 N60 ø8.0 C=571 (1c)

ESC 1:50
VC17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

29 N1 ø5.0 C=85

348

VC39 VC43 VC46 VC49 VC506.24
14 x 35

6.56
14 x 35

6.33
14 x 35

.66
14 x 35

6.03
34 N1 c/18

6.42
36 N1 c/18

6.19
35 N1 c/18

.59
6N1c/10

2 N4 ø8.0 C=624 (1c)

2 N61 ø8.0 C=662 (1c)

66 10
1 N6 ø8.0 C=74 (1c)

699 10
2 N62 ø8.0 C=707 (1c)

1 N63 ø8.0 C=195 (2c)

.95
1 N64 ø8.0 C=190 (2c)

.95
133 26

1 N65 ø8.0 C=157(2c)

22 1178
2 N9 ø8.0 C=1198 (1c)

.58 853 29

2 N66 ø8.0 C=880(1c)

ESC 1:50
VC18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

111 N1 ø5.0 C=85

348

VC20 VC21 VC22 VC24 VC27 VC29 VC315.54
14 x 35

6.15
14 x 35

7.04
14 x 35

4.70
14 x 35

.66
14 x 35

5.33
36 N1 c/15

6.01
34 N1 c/18

6.90
39 N1 c/18

4.56
26 N1 c/18

.59
4N1c/16

2 N27 ø8.0 C=1169 (1c)

2 N67 ø8.0 C=1180 (1c)

66 10
2 N6 ø8.0 C=74 (1c)

1 N29 ø8.0 C=200 (2c)

1.00
1 N29 ø8.0 C=200 (2c)

1.00
1 N68 ø8.0 C=155 (2c)

.65

29 1172
2 N30 ø8.0 C=1199 (1c)

.61
2 N69 ø8.0 C=1173 (1c)

.61 181 29

2 N12 ø8.0 C=208(1c)

ESC 1:50
VC19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

139 N1 ø5.0 C=85

348

ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO A ( Nível +3.48)
ESC: INDICADA

A B C D

ANOTAÇÕES

1

A1
 T

ÉC
N

IC
O

 - 
84

1x
59

4m
m

APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

14/18

- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO A ( Nível +3.48);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

VC20 VC21 VC22
VC23 VC24 VC25
VC26 VC27 VC28
VC29 VC30 VC31
VC32 VC33 VC34
VC35 VC36 VC37
VC38 VC39 VC40
VC41 VC42 VC43
VC44 VC45 VC46
VC47 VC48 VC49
VC50

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 863 85 73355
CA50 2 6.3 4 74 296

3 8.0 3 74 222
4 8.0 8 702 5616
5 8.0 4 192 768
6 8.0 6 740 4440
7 8.0 2 373 746
8 8.0 2 413 826
9 8.0 2 205 410

10 8.0 1 165 165
11 8.0 1 215 215
12 8.0 2 382 764
13 8.0 2 414 828
14 8.0 4 283 1132
15 8.0 2 327 654
16 8.0 2 635 1270
17 8.0 2 674 1348
18 8.0 2 315 630
19 8.0 1 137 137
20 8.0 2 596 1192
21 8.0 1 207 207
22 8.0 1 429 429
23 8.0 2 627 1254
24 8.0 6 495 2970
25 8.0 1 150 150
26 8.0 2 526 1052
27 8.0 2 120 240
28 8.0 2 164 328
29 8.0 2 604 1208
30 8.0 2 652 1304
31 8.0 1 109 109
32 8.0 2 484 968
33 8.0 4 195 780
34 8.0 2 234 468
35 8.0 4 487 1948
36 8.0 2 227 454
37 8.0 2 433 866
38 8.0 2 457 914
39 8.0 2 679 1358
40 8.0 2 424 848
41 8.0 2 456 912
42 8.0 2 219 438
43 8.0 2 251 502
44 8.0 4 492 1968
45 8.0 1 152 152
46 8.0 1 222 222
47 8.0 2 523 1046
48 8.0 2 211 422
49 8.0 2 235 470
50 8.0 2 682 1364
51 8.0 1 172 172
52 8.0 2 713 1426
53 8.0 2 417 834
54 8.0 2 458 916
55 8.0 2 1150 2300
56 8.0 1 66 66
57 8.0 2 1134 2268
58 8.0 1 156 156
59 8.0 2 1183 2366
60 10.0 2 739 1478
61 10.0 2 518 1036
62 10.0 8 521 4168
63 10.0 2 705 1410
64 10.0 2 518 1036
65 10.0 2 1187 2374

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3 0.8
8.0 572.2 248.4

10.0 115 78
CA60 5.0 733.6 124.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 327.2
CA60 124.4

Volume de concreto (C-25) = 7.64 m³
Área de forma = 131.05 m²

VC19 VC16 VC8 VC7.66
14 x 35

5.60
14 x 35

.66
14 x 35

.59
5N1c/14

5.46
31 N1 c/18

.59
5N1c/14

10 66
1 N3 ø8.0 C=74 (1c)

10 686 10
2 N4 ø8.0 C=702 (1c)

26 168
1 N5 ø8.0 C=192 (2c)

168 26
1 N5 ø8.0 C=192(2c)

29 686 29

2 N6 ø8.0 C=740 (1c)

ESC 1:50
VC20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

41 N1 ø5.0 C=85

348

VC19 P60 P45 P23 VC7

.59
14 x 35

.14 2.61
14 x 35

.30 2.55
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/16

2.61
15 N1 c/18

2.55
15 N1 c/18

.59
4N1c/16

10 686 10
2 N4 ø8.0 C=702 (1c)

29 686 29

2 N6 ø8.0 C=740 (1c)

ESC 1:50
VC21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

38 N1 ø5.0 C=85

348

VC19 P61 VC12 P24 VC7

.59
14 x 35

.30 5.30
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/17

5.30
30 N1 c/18

.59
4N1c/16

10 686 10
2 N4 ø8.0 C=702 (1c)

29 686 29

2 N60 ø10.0 C=739 (1c)

ESC 1:50
VC22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

38 N1 ø5.0 C=85

348

P62 P42

.30 3.19
14 x 35

.30

3.19
18 N1 c/18

2 N7 ø8.0 C=373 (1c)

22 373 22
2 N8 ø8.0 C=413 (1c)

ESC 1:50
VC23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

18 N1 ø5.0 C=85

348

VC19 P63 P43 P26 VC7

.59
14 x 35

.30 3.20
14 x 35

.30 1.64
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
5N1c/12

5.14
29 N1 c/18

.59
5N1c/14

10 686 10
2 N4 ø8.0 C=702 (1c)

26 181
2 N9 ø8.0 C=205 (2c)

141 26
1 N10 ø8.0 C=165(2c)

191 26
1 N11 ø8.0 C=215(2c)

29 686 29

2 N6 ø8.0 C=740 (1c)

ESC 1:50
VC24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

39 N1 ø5.0 C=85

348
P64 P44

.30 3.36
14 x 35

.14

3.36
19 N1 c/18

374 10
2 N12 ø8.0 C=382 (1c)

22 374 22
2 N13 ø8.0 C=414 (1c)

ESC 1:50
VC25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

19 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 VC7 P11

2.67
14 x 35

.14

2.53
15 N1 c/18

10 275
2 N14 ø8.0 C=283 (1c)

28 275 28

2 N15 ø8.0 C=327 (1c)
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A
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8
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15 N1 ø5.0 C=85
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VC19 P65 P46 VC12 P28

.59
14 x 35

.14 2.58
14 x 35

.14 2.58
14 x 35

.30

.59
7N1c/9

2.58
15 N1 c/18

2.58
15 N1 c/18

10 627
2 N16 ø8.0 C=635 (1c)

26 168
2 N5 ø8.0 C=192 (2c)

29 627 22
2 N17 ø8.0 C=674 (1c)
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A

A
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37 N1 ø5.0 C=85

348

P29 P12

.30 2.37
14 x 35

.14

2.37
14 N1 c/18

835

1 N2 ø6.3 C=74

275 10
2 N14 ø8.0 C=283 (1c)

22 275 22
2 N18 ø8.0 C=315 (1c)
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.14

.59
4N1c/18

2.58
29 N1 c/9

2.27
13 N1 c/18

835

1 N2 ø6.3 C=74

.35 1 N19 ø8.0 C=137 (1c)

10 580 10
2 N20 ø8.0 C=596 (1c)

26 183
1 N21 ø8.0 C=207 (2c)

26 405
1 N22 ø8.0 C=429 (2c)

29 580 22
2 N23 ø8.0 C=627 (1c)
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P13 P1 VC1

.14 3.98
14 x 35

.14 .59
14 x 35

3.98
23 N1 c/18

.59
4N1c/17

8 35

1 N2 ø6.3 C=74

10 479 10
2 N24 ø8.0 C=495 (1c)

1 N25 ø8.0 C=150 (2c)

.55

22 479 29

2 N26 ø8.0 C=526 (1c)

ESC 1:50
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A

A
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ESC 1:25
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.14

8
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27 N1 ø5.0 C=85

348 VC19 VC171.18
14 x 35

1.04
6N1c/18

112 10
2 N27 ø8.0 C=120 (1c)

27 112 29

2 N28 ø8.0 C=164 (1c)
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6 N1 ø5.0 C=85
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P48 VC9 VC5

.30 5.80
14 x 35
5.66

32 N1 c/18

2 N29 ø8.0 C=604 (1c)

30 604 22
2 N30 ø8.0 C=652 (1c)
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SEÇÃO A-A
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32 N1 ø5.0 C=85

348

VC17 P49 P31

.59
14 x 35

.30 3.63
14 x 35

.30

.59
5N1c/12

3.63
21 N1 c/18

10 101
1 N31 ø8.0 C=109 (1c)

10 476
2 N32 ø8.0 C=484 (1c)

29 476 18
2 N61 ø10.0 C=518 (1c)
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.14
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26 N1 ø5.0 C=85
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P14 P2 VC1

.14 3.98
14 x 35

.14 .59
14 x 35

3.98
23 N1 c/18

.59
4N1c/16

10 479 10
2 N24 ø8.0 C=495 (1c)

18 479 29

2 N62 ø10.0 C=521 (1c)
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
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8
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27 N1 ø5.0 C=85
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P32 VC5

.30 1.63
14 x 35
1.49

9 N1 c/18

187 10
2 N33 ø8.0 C=195 (1c)

22 187 29

2 N34 ø8.0 C=234 (1c)
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A
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9 N1 ø5.0 C=85
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P15 P3 VC1

.30 3.82
14 x 35

.14 .59
14 x 35

3.82
22 N1 c/18

.59
4N1c/17

479 10
2 N35 ø8.0 C=487 (1c)

18 479 29

2 N62 ø10.0 C=521 (1c)
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A
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ESC 1:25
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8
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26 N1 ø5.0 C=85
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P33 VC5

.30 1.63
14 x 35
1.49

9 N1 c/18

187 10
2 N33 ø8.0 C=195 (1c)

22 187 22
2 N36 ø8.0 C=227 (1c)
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A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
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8
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P52 P34

.14 3.95
14 x 35

.14

3.95
22 N1 c/18

835

1 N2 ø6.3 C=74

10 417 10
2 N37 ø8.0 C=433 (1c)

22 417 22
2 N38 ø8.0 C=457 (1c)
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VC38

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8
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22 N1 ø5.0 C=85

348

VC18 P53 P35 VC5

.59
14 x 35

.14 3.95
14 x 35

.14 1.87
14 x 35

.59
7N1c/9

3.95
22 N1 c/18

1.73
10 N1 c/18

10 66
1 N3 ø8.0 C=74 (1c)

10 663 10
2 N39 ø8.0 C=679 (1c)

29 663 18
2 N63 ø10.0 C=705 (1c)

ESC 1:50
VC39

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
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.14
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348

P17 P5 VC1

.14 3.82
14 x 35

.30 .59
14 x 35

3.82
22 N1 c/18

.59
5N1c/14

10 479 10
2 N24 ø8.0 C=495 (1c)

18 479 29

2 N62 ø10.0 C=521 (1c)
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P54 P36

.30 3.78
14 x 35

.14

3.78
21 N1 c/18

416 10
2 N40 ø8.0 C=424 (1c)

22 416 22
2 N41 ø8.0 C=456 (1c)
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
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.14
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29

21 N1 ø5.0 C=85

348

VC11 P18

1.87
14 x 35

.30

1.73
10 N1 c/18

10 211
2 N42 ø8.0 C=219 (1c)

22 211 22
2 N43 ø8.0 C=251 (1c)
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SEÇÃO A-A
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10 N1 ø5.0 C=85

348

VC18 P55 P37

.59
14 x 35

.14 3.95
14 x 35

.14

.59
5N1c/12

3.95
22 N1 c/18

10 476 10
2 N44 ø8.0 C=492 (1c)

26 128
1 N45 ø8.0 C=152 (2c)

26 198
1 N46 ø8.0 C=222 (2c)

29 476 22
2 N47 ø8.0 C=523 (1c)

ESC 1:50
VC43

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

27 N1 ø5.0 C=85
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P19 P7 VC1

.30 3.66
14 x 35

.30 .59
14 x 35

3.66
21 N1 c/18

.59
5N1c/14

479 10
2 N35 ø8.0 C=487 (1c)

18 479 29

2 N62 ø10.0 C=521 (1c)

ESC 1:50
VC44

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

26 N1 ø5.0 C=85

348

P38 VC6

.14 1.87
14 x 35
1.73

10 N1 c/18

10 195 10
2 N48 ø8.0 C=211 (1c)

22 195 22
2 N49 ø8.0 C=235 (1c)
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A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

10 N1 ø5.0 C=85

348

VC18 P57 P39

.59
14 x 35

.14 3.95
14 x 35

.14

.59
5N1c/12

3.95
22 N1 c/18

10 476 10
2 N44 ø8.0 C=492 (1c)

29 476 18
2 N64 ø10.0 C=518 (1c)

ESC 1:50
VC46

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

27 N1 ø5.0 C=85

348

VC11 P21 P9 VC1

1.87
14 x 35

.14 3.98
14 x 35

.14 .59
14 x 35

1.73
10 N1 c/18

3.98
23 N1 c/18

.59
5N1c/14

10 666 10
2 N50 ø8.0 C=682 (1c)

148 26
1 N51 ø8.0 C=172(2c)

22 666 29

2 N52 ø8.0 C=713 (1c)

ESC 1:50
VC47

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

38 N1 ø5.0 C=85

348

P58 P40

.30 3.63
14 x 35

.30

3.63
21 N1 c/18

2 N53 ø8.0 C=417 (1c)

23 417 22
2 N54 ø8.0 C=458 (1c)

ESC 1:50
VC48

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

21 N1 ø5.0 C=85

348

VC18 P59 P41 P22 P10 VC1

.59
14 x 35

.30 3.79
14 x 35

.14 1.73
14 x 35

.14 3.82
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
6N1c/11

3.79
22 N1 c/18

1.73
10 N1 c/18

3.82
22 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 66
1 N3 ø8.0 C=74 (1c)

10 1134 10
2 N55 ø8.0 C=1150 (1c)

29 1134 29

2 N65 ø10.0 C=1187 (1c)

ESC 1:50
VC49

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
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.14

8
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64 N1 ø5.0 C=85
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VC18 VC15 VC6 VC3 VC1.66
14 x 35

5.96
14 x 35

4.12
14 x 35

.66
14 x 35

.45
5N1c/10

5.82
33 N1 c/18

3.98
23 N1 c/18

.45
3N1c/18

1 N56 ø8.0 C=66 (1c)

2 N57 ø8.0 C=1134 (1c)

25 133
1 N58 ø8.0 C=156 (2c)

25 1134 28

2 N59 ø8.0 C=1183 (1c)

ESC 1:50
VC50

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

64 N1 ø5.0 C=85

348

ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO A ( Nível +3.48)
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14x30
P1

14x30
P2

14x30
P3

14x30
P4

14x30
P5

14x30
P6

14x30
P7

14x30
P8

14x30
P9

14x30
P10

14x30
P11

14x30
P12

14x30
P13

14x30
P14

14x30
P15

14x30
P16 14x30

P17
14x30
P18

14x30
P19

14x30
P20

14x30
P21

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x35 0 348
VC2 14x35 0 348
VC3 14x35 0 348
VC4 14x35 0 348
VC5 14x35 0 348
VC6 14x35 0 348
VC7 14x35 0 348
VC8 14x35 0 348
VC9 14x35 0 348
VC10 14x35 0 348
VC11 14x35 0 348
VC12 14x35 0 348
VC13 14x35 0 348
VC14 14x35 0 348
VC15 14x35 0 348
VC16 14x35 0 348
VC17 14x35 0 348
VC18 14x35 0 348
VC19 14x35 0 348
VC20 14x35 0 348
VC21 14x35 0 348
VC22 14x35 0 348

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC2 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC3 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC4 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC5 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC6 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC7 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC8 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC9 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC10 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC11 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC12 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC13 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC14 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC15 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC16 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC17 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC18 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC19 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC20 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC21 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC22 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC23 Maciça 8 0 348 200 155 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 348
P2 14x30 0 348
P3 14x30 0 348
P4 14x30 0 348
P5 14x30 0 348
P6 14x30 0 348
P7 14x30 0 348
P8 14x30 0 348
P9 14x30 0 348
P10 14x30 0 348
P11 14x30 0 348
P12 14x30 0 348
P13 14x30 0 348
P14 14x30 0 348
P15 14x30 0 348
P16 14x30 0 348
P17 14x30 0 348
P18 14x30 0 348
P19 14x30 0 348
P20 14x30 0 348
P21 14x30 0 348

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

LC5
h=8

LC21
h=8

LC13
h=8

LC22
h=8

LC20
h=8

LC12
h=8

LC18
h=8

LC19
h=8

LC10
h=8

LC14
h=8

LC23
h=8

LC17
h=8

LC16
h=8

LC11
h=8

LC15
h=8
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FORMAS DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO C ( Nivél +3.48)

ESC: INDICADA
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA
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- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO A ( Nível +3.48);
- FORMAS DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO C ( Nivél +3.48);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC6
VC7 VC8 VC9
VC10 VC11 VC12
VC13 VC14 VC15
VC16 VC17 VC18
VC19 VC20 VC21
VC22

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1151 85 97835
CA50 2 6.3 36 86 3096

3 6.3 1 74 74
4 8.0 2 1177 2354
5 8.0 2 476 952
6 8.0 14 1198 16772
7 8.0 2 537 1074
8 8.0 2 1169 2338
9 8.0 2 410 820

10 8.0 2 471 942
11 8.0 8 1129 9032
12 8.0 8 834 6672
13 8.0 2 855 1710
14 8.0 3 150 450
15 8.0 2 848 1696
16 8.0 2 1185 2370
17 8.0 4 411 1644
18 8.0 2 467 934
19 8.0 2 847 1694
20 8.0 2 170 340
21 8.0 2 1176 2352
22 8.0 1 156 156
23 8.0 1 389 389
24 8.0 1 369 369
25 8.0 2 1199 2398
26 8.0 2 489 978
27 8.0 2 853 1706
28 8.0 2 969 1938
29 8.0 2 205 410
30 8.0 2 1001 2002
31 8.0 2 283 566
32 8.0 2 322 644
33 8.0 2 626 1252
34 8.0 2 205 410
35 8.0 2 664 1328
36 8.0 2 623 1246
37 8.0 1 220 220
38 8.0 1 185 185
39 8.0 2 661 1322
40 8.0 2 619 1238
41 8.0 2 657 1314
42 8.0 2 616 1232
43 8.0 2 185 370
44 8.0 1 160 160
45 8.0 2 654 1308
46 8.0 2 82 164
47 8.0 2 121 242
48 8.0 8 549 4392
49 8.0 8 587 4696
50 8.0 1 575 575
51 8.0 2 549 1098
52 8.0 2 587 1174
53 8.0 1 172 172
54 8.0 1 185 185
55 8.0 2 415 830
56 8.0 2 455 910
57 8.0 1 177 177
58 8.0 1 177 177
59 8.0 2 533 1066
60 8.0 2 584 1168

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 31.7 8.5
8.0 943.1 409.4

CA60 5.0 978.4 165.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 417.9
CA60 165.9

Volume de concreto (C-25) = 10.61 m³
Área de forma = 181.85 m²

VC9 VC11 VC12 VC13 VC14 VC152.69
14 x 35

4.44
14 x 35

4.64
14 x 35

4.03
14 x 35

.65
14 x 35

2.48
14 N1 c/18

4.30
24 N1 c/18

4.50
26 N1 c/18

3.89
22 N1 c/18

.58
4N1c/18

2 N4 ø8.0 C=1177 (1c)
468 10

2 N5 ø8.0 C=476 (1c)

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.48 510 29

2 N7 ø8.0 C=537(1c)

ESC 1:50
VC1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

90 N1 ø5.0 C=85

348

P1 P2 P3 P4 P5

.14 2.48
14 x 35

.14 4.30
14 x 35

.14 4.34
14 x 35

.30 3.89
14 x 35

.14

2.48
14 N1 c/18

4.30
24 N1 c/18

4.34
25 N1 c/18

3.89
22 N1 c/18

10 1161
2 N8 ø8.0 C=1169 (1c)

.05 2 N9 ø8.0 C=410 (1c)

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.48 451 22
2 N10 ø8.0 C=471(1c)

ESC 1:50
VC2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

85 N1 ø5.0 C=85

348

P5 VC15 VC16 VC17 VC18 VC19 VC21 VC22

.14 2.94
14 x 35

4.11
14 x 35

4.10
14 x 35

3.01
14 x 35

4.59
14 x 35

.66
14 x 35

2.87
16 N1 c/18

3.97
23 N1 c/18

3.96
22 N1 c/18

2.87
16 N1 c/18

4.45
25 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N11 ø8.0 C=1129 (1c)
826 10

2 N12 ø8.0 C=834 (1c)

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.57 828 29

2 N13 ø8.0 C=855(1c)

ESC 1:50
VC3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

106 N1 ø5.0 C=85

348

VC14 P6 P7 P8 P9 VC20 P10 VC22

2.93
14 x 35

.30 3.89
14 x 35

.14 3.96
14 x 35

.14 2.87
14 x 35

.14 4.29
14 x 35

.30 .59
14 x 35

2.79
16 N1 c/18

3.89
22 N1 c/18

3.96
22 N1 c/18

2.87
16 N1 c/18

4.29
24 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N11 ø8.0 C=1129 (1c)
826 10

2 N12 ø8.0 C=834 (1c)

1 N14 ø8.0 C=150 (2c)

.55

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.50 821 29

2 N15 ø8.0 C=848(1c)

ESC 1:50
VC4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

104 N1 ø5.0 C=85

348

P11 P12 P13 P14 P15

.14 2.47
14 x 35

.14 4.30
14 x 35

.14 4.50
14 x 35

.14 3.90
14 x 35

.14

2.47
14 N1 c/18

4.30
24 N1 c/18

4.50
26 N1 c/18

3.90
22 N1 c/18

10 1177
2 N16 ø8.0 C=1185 (1c)

2 N17 ø8.0 C=411 (1c)

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.44 447 22
2 N18 ø8.0 C=467(1c)

ESC 1:50
VC5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

86 N1 ø5.0 C=85

348

P15 P16 P17 P18 P19 VC20 P20 VC22

.14 2.79
14 x 35

.30 3.89
14 x 35

.14 3.96
14 x 35

.14 2.79
14 x 35

.30 4.21
14 x 35

.30 .59
14 x 35

2.79
16 N1 c/18

3.89
22 N1 c/18

3.96
22 N1 c/18

2.79
16 N1 c/18

4.21
24 N1 c/18

.59
4N1c/18

2 N11 ø8.0 C=1129 (1c)
826 10

2 N12 ø8.0 C=834 (1c)

1 N14 ø8.0 C=150 (2c)

.55

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.49 820 29

2 N19 ø8.0 C=847(1c)

ESC 1:50
VC6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

104 N1 ø5.0 C=85

348

VC9 VC10 VC11 VC12 VC13 VC142.68
14 x 35

4.44
14 x 35

4.64
14 x 35

4.11
14 x 35

2.47
36 N2 c/7

4.30
24 N1 c/18

4.50
26 N1 c/18

3.90
22 N1 c/18

2 N20 ø8.0 C=170 (1ø1c+1ø2c)

2 N21 ø8.0 C=1176 (1c)

2 N17 ø8.0 C=411 (1c)

1 N22 ø8.0 C=156 (1c)

.78

26 365
1 N23 ø8.0 C=389 (2c)

26 345
1 N24 ø8.0 C=369 (2c)

29 1172
2 N25 ø8.0 C=1199 (1c)

.60 469 22
2 N26 ø8.0 C=489(1c)

ESC 1:50
VC7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

72 N1 ø5.0 C=85
36 N2 ø6.3 C=86

348
VC14 VC16 VC17 VC18 VC19 VC21 VC223.08

14 x 35
4.11

14 x 35
4.10

14 x 35
3.01

14 x 35
4.59

14 x 35
.66

14 x 35
2.87

16 N1 c/18
3.97

23 N1 c/18
3.96

22 N1 c/18
2.87

16 N1 c/18
4.45

25 N1 c/18
.59

4N1c/18

2 N11 ø8.0 C=1129 (1c)
826 10

2 N12 ø8.0 C=834 (1c)

22 1178
2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)

.55 826 29

2 N27 ø8.0 C=853(1c)

ESC 1:50
VC8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

106 N1 ø5.0 C=85

348

P21 VC7 P11 P1 VC1

.14 3.85
14 x 35

.30 4.41
14 x 35

.30 .59
14 x 35

3.85
22 N1 c/18

4.41
25 N1 c/18

.59
4N1c/18

8 35

1 N3 ø6.3 C=74

10 953 10
2 N28 ø8.0 C=969 (1c)

2 N29 ø8.0 c/15 C=205 (2c)

1.10

23 953 29

2 N30 ø8.0 C=1001 (1c)

ESC 1:50
VC9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

51 N1 ø5.0 C=85

348

VC72.81
14 x 35
2.67

15 N1 c/18

10 275
2 N31 ø8.0 C=283 (1c)

29 275 22
2 N32 ø8.0 C=322 (1c)

ESC 1:50
VC10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

15 N1 ø5.0 C=85

348

VC7 P12 P2 VC1

.59
14 x 35

.30 4.38
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

4.38
25 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 610 10
2 N33 ø8.0 C=626 (1c)

26 181
1 N34 ø8.0 C=205 (2c)

29 610 29

2 N35 ø8.0 C=664 (1c)

ESC 1:50
VC11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

33 N1 ø5.0 C=85

348

VC7 P13 P3 VC1

.59
14 x 35

.30 4.35
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

4.35
25 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 607 10
2 N36 ø8.0 C=623 (1c)

26 196
1 N37 ø8.0 C=220 (2c)

161 26
1 N38 ø8.0 C=185(2c)

29 607 29

2 N39 ø8.0 C=661 (1c)

ESC 1:50
VC12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

33 N1 ø5.0 C=85

348

VC7 P14 P4 VC1

.59
14 x 35

.30 4.47
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

4.47
25 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 603 10
2 N40 ø8.0 C=619 (1c)

26 181
1 N34 ø8.0 C=205 (2c)

29 603 29

2 N41 ø8.0 C=657 (1c)

ESC 1:50
VC13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

33 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P15 VC4 P5 VC1

.59
14 x 35

.30 4.27
14 x 35

.30 .60
14 x 35

.59
4N1c/18

4.27
24 N1 c/18

.60
4N1c/18

10 600 10
2 N42 ø8.0 C=616 (1c)

26 161
1 N43 ø8.0 C=185 (2c)

1 N44 ø8.0 C=160 (2c)

.60

29 600 29

2 N45 ø8.0 C=654 (1c)

ESC 1:50
VC14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

32 N1 ø5.0 C=85

348 VC3 VC1.80
14 x 35
.66

4N1c/18

10 74
2 N46 ø8.0 C=82 (1c)

29 74 22
2 N47 ø8.0 C=121 (1c)

ESC 1:50
VC15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

4 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P16 P6 VC3

.59
14 x 35

.14 3.93
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.93
22 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 533 10
2 N48 ø8.0 C=549 (1c)

29 533 29

2 N49 ø8.0 C=587 (1c)

ESC 1:50
VC16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

30 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P17 P7 VC3

.59
14 x 35

.30 3.61
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.61
21 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 533 10
2 N48 ø8.0 C=549 (1c)

26 527 26
1 N50 ø8.0 C=575 (2c)

29 533 29

2 N49 ø8.0 C=587 (1c)

ESC 1:50
VC17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

29 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P18 P8 VC3

.59
14 x 35

.30 3.61
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.61
21 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 533 10
2 N51 ø8.0 C=549 (1c)

26 161
1 N43 ø8.0 C=185 (2c)

1 N14 ø8.0 C=150 (2c)

.60

29 533 29

2 N52 ø8.0 C=587 (1c)

ESC 1:50
VC18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

29 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P19 P9 VC3

.59
14 x 35

.14 3.77
14 x 35

.30 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.77
21 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 533 10
2 N48 ø8.0 C=549 (1c)

26 148
1 N53 ø8.0 C=172 (2c)

161 26
1 N54 ø8.0 C=185(2c)

29 533 29

2 N49 ø8.0 C=587 (1c)

ESC 1:50
VC19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

29 N1 ø5.0 C=85

348

VC6 VC44.21
14 x 35
3.93

22 N1 c/18

2 N55 ø8.0 C=415 (1c)

22 415 22
2 N56 ø8.0 C=455 (1c)

ESC 1:50
VC20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

22 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 P20 P10 VC3

.59
14 x 35

.14 3.93
14 x 35

.14 .59
14 x 35

.59
4N1c/18

3.93
22 N1 c/18

.59
4N1c/18

10 533 10
2 N48 ø8.0 C=549 (1c)

26 153
1 N57 ø8.0 C=177 (2c)

153 26
1 N58 ø8.0 C=177(2c)

29 533 29

2 N49 ø8.0 C=587 (1c)

ESC 1:50
VC21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

30 N1 ø5.0 C=85

348

VC8 VC6 VC4 VC3.66
14 x 35

4.07
14 x 35

.66
14 x 35

.45
3N1c/18

3.93
22 N1 c/18

.45
3N1c/18

2 N59 ø8.0 C=533 (1c)

27 533 28

2 N60 ø8.0 C=584 (1c)

ESC 1:50
VC22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

28 N1 ø5.0 C=85

348

ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO C ( Nível +3.48)

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5 VB6

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 137 85 11645
CA50 2 6.3 3 74 222

3 6.3 1 74 74
4 8.0 2 416 832
5 8.0 2 448 896
6 8.0 4 772 3088
7 8.0 2 379 758
8 8.0 2 391 782
9 8.0 4 380 1520

10 8.0 2 314 628
11 8.0 2 326 652
12 8.0 2 388 776
13 8.0 2 420 840

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3 0.8
8.0 107.7 46.8

CA60 5.0 116.5 19.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 47.6
CA60 19.7

Volume de concreto (C-25) = 1.30 m³
Área de forma = 22.28 m²

P1 P2

.14 3.86
14 x 35

.14

3.86
22 N1 c/18

8 35

1 N2 ø6.3 C=74

10 408
2 N4 ø8.0 C=416 (1c)

22 408 22
2 N5 ø8.0 C=448 (1c)

ESC 1:50
VB1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

22 N1 ø5.0 C=85

18

P4 P5 P6

.30 3.70
14 x 35

.14 3.34
14 x 35

.30

3.70
21 N1 c/18

3.34
19 N1 c/18

2 N6 ø8.0 C=772 (1c)

2 N6 ø8.0 C=772 (1c)

ESC 1:50
VB2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

40 N1 ø5.0 C=85

18

P4 P1

.14 3.33
14 x 35

.30

3.33
19 N1 c/18

8 35

1 N2 ø6.3 C=74

10 371
2 N7 ø8.0 C=379 (1c)

22 371
2 N8 ø8.0 C=391 (1c)

ESC 1:50
VB3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

19 N1 ø5.0 C=85

18

P5 P2

.30 3.26
14 x 35

.30

3.26
19 N1 c/18

2 N9 ø8.0 C=380 (1c)

2 N9 ø8.0 C=380 (1c)

ESC 1:50
VB4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

19 N1 ø5.0 C=85

18

P6 P3

.14 2.68
14 x 35

.30

2.68
15 N1 c/18

8 35

1 N2 ø6.3 C=74

10 306
2 N10 ø8.0 C=314 (1c)

22 306
2 N11 ø8.0 C=326 (1c)

ESC 1:50
VB5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

15 N1 ø5.0 C=85

18

P2 P3

.14 3.57
14 x 35

.14

3.86
22 N1 c/18

835

1 N3 ø6.3 C=74

380 10
2 N12 ø8.0 C=388 (1c)

22 380 22
2 N13 ø8.0 C=420 (1c)

ESC 1:50
VB6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

.3
5

.14

8

29

22 N1 ø5.0 C=85

18

ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME BLOCO D ( Nível +0.18)

ESC: INDICADA

ESC: INDICADA

A B C D

ANOTAÇÕES

1

A1
 T

ÉC
N

IC
O

 - 
84

1x
59

4m
m

APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

EST
R00

ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

16/18

- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO C ( Nível +3.48);
- ARMAÇÃO VIGAS PAV. BALDRAME BLOCO D ( Nível +0.18);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 974 59 57466
2 5.0 8 62 496
3 5.0 25 66 1650
4 5.0 4 54 216
5 5.0 4 59 236
6 5.0 8 407 3256
7 5.0 12 59 708
8 5.0 8 274 2192
9 5.0 8 262 2096

10 5.0 16 444 7104
11 5.0 12 464 5568
12 5.0 4 452 1808
13 5.0 12 407 4884
14 5.0 4 403 1612
15 5.0 4 58 232
16 5.0 8 297 2376
17 5.0 4 243 972
18 5.0 11 411 4521
19 5.0 16 410 6560
20 5.0 12 301 3612
21 5.0 4 202 808
22 5.0 8 245 1960
23 5.0 8 459 3672
24 5.0 4 261 1044
25 5.0 4 203 812
26 5.0 8 404 3232
27 5.0 4 301 1204
28 5.0 4 297 1188
29 5.0 4 198 792
30 5.0 3 270 810
31 5.0 6 452 2712
32 5.0 6 472 2832
33 5.0 6 309 1854
34 5.0 6 419 2514
35 5.0 6 418 2508
36 5.0 6 309 1854
37 5.0 6 467 2802
38 5.0 31 67 2077
39 5.0 3 269 807
40 5.0 3 412 1236
41 5.0 2 67 134

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 1444.2 244.9
PESO TOTAL

(kg)

CA60 244.9

Volume de concreto (C-25) = 2.68 m³
Área de forma = 33.58 m²

3 56 3
4 N1 c/16

N2 3
56

3
4 N1 c/16

N3

3 56 3
3 N1 c/16

N4
3

56
3

4 N1 c/16

N5

3
56

3

25 N1 c/16

N6
3

56
3

25 N1 c/16

N6

3 56 3
4 N1 c/16

N2 3 56 3
4 N1 c/16

N7

3
56

3

17 N1 c/16

N8
3

56
3

17 N1 c/16

N8

LC1
h=8

LC2
h=8

LC3
h=8

LC4
h=8

LC5
h=8

LC6
h=8

LC7
h=8

LC8
h=8

LC9
h=8

LC10
h=8

LC11
h=8

LC12
h=8

LC13
h=8

LC14
h=8

LC15
h=8

LC16
h=8

LC17
h=8

LC18
h=8

LC19
h=8

LC20
h=8

LC21
h=8

LC22
h=8

LC23
h=8

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 4 N2 ø5.0 c/16 C=62
N1 4 N3 ø5.0 c/16 C=66
N1 4 N4 ø5.0 c/16 C=54
N1 4 N5 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N6 ø5.0 c/16 C=407
N1 4 N6 ø5.0 c/16 C=407
N1 4 N2 ø5.0 c/16 C=63
N1 4 N7 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N8 ø5.0 c/16 C=274
N1 4 N8 ø5.0 c/16 C=274
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 4 N9 ø5.0 c/16 C=262
N1 4 N9 ø5.0 c/16 C=262
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=444
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=444
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=464
N1 4 N12 ø5.0 c/16 C=452
N1 4 N13 ø5.0 c/16 C=407
N1 4 N14 ø5.0 c/16 C=403
N1 4 N15 ø5.0 c/16 C=58
N1 4 N16 ø5.0 c/16 C=297
N1 4 N17 ø5.0 c/16 C=243
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=411
N1 4 N13 ø5.0 c/16 C=407
N1 4 N19 ø5.0 c/16 C=410
N1 4 N19 ø5.0 c/16 C=410
N1 4 N20 ø5.0 c/16 C=301
N1 4 N20 ø5.0 c/16 C=301
N1 4 N21 ø5.0 c/16 C=202
N1 4 N22 ø5.0 c/16 C=245
N1 4 N23 ø5.0 c/16 C=459
N1 4 N7 ø5.0 c/16 C=59
N1 4 N24 ø5.0 c/16 C=261
N1 4 N25 ø5.0 c/16 C=203
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=444
N1 4 N10 ø5.0 c/16 C=444
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=464
N1 4 N11 ø5.0 c/16 C=464
N1 4 N26 ø5.0 c/16 C=404
N1 4 N26 ø5.0 c/16 C=404
N1 4 N16 ø5.0 c/16 C=297
N1 4 N27 ø5.0 c/16 C=301
N1 4 N13 ø5.0 c/16 C=407
N1 4 N18 ø5.0 c/16 C=411
N1 4 N19 ø5.0 c/16 C=410
N1 4 N19 ø5.0 c/16 C=410
N1 4 N28 ø5.0 c/16 C=297
N1 4 N20 ø5.0 c/16 C=301
N1 4 N22 ø5.0 c/16 C=245
N1 4 N29 ø5.0 c/16 C=198
N1 4 N23 ø5.0 c/16 C=459
N1 4 N7 ø5.0 c/16 C=59

3 N30 ø5.0 c/16 C=270 3 N31 ø5.0 c/16 C=452 3 N32 ø5.0 c/16 C=472 3 N18 ø5.0 c/16 C=411
4 N3 ø5.0 c/16 C=66

3 N33 ø5.0 c/16 C=309 3 N34 ø5.0 c/16 C=419 3 N35 ø5.0 c/16 C=418 3 N36 ø5.0 c/16 C=309 3 N37 ø5.0 c/16 C=467 3 N38 ø5.0 c/16 C=67

25 N38 ø5.0 c/16 C=67

3 N39 ø5.0 c/16 C=269 3 N31 ø5.0 c/16 C=452 3 N32 ø5.0 c/16 C=472 3 N40 ø5.0 c/16 C=412 3 N33 ø5.0 c/16 C=309 3 N34 ø5.0 c/16 C=419 3 N35 ø5.0 c/16 C=418 3 N36 ø5.0 c/16 C=309 3 N37 ø5.0 c/16 C=467
3 N38 ø5.0 c/16 C=67

17 N3 ø5.0 c/16 C=66

2 N41 ø5.0 C=67
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RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 201 67 13467
2 5.0 27 VAR VAR
3 5.0 29 VAR VAR
4 5.0 25 VAR VAR
5 5.0 3 75 225
6 5.0 43 66 2838
7 5.0 74 67 4958
8 5.0 3 415 1245
9 5.0 29 67 1943

10 5.0 3 312 936

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 310.9 52.7
PESO TOTAL

(kg)

CA60 52.7

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²
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ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO X)

ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO Y)

ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO X)

ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO Y)
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DATA: ESCALA:
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ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA
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- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO X);

- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO Y);
- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO X);
- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO C (EIXO Y);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2



df = 150 cm
h1 = 35 cm
h0 = 35 cm
14x30 cm
P1
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h0 = 30 cm
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df = 150 cm
h1 = 35 cm
h0 = 35 cm
14x30 cm
P3

df = 150 cm
h1 = 35 cm
h0 = 30 cm
14x30 cm
P4

df = 150 cm
h1 = 35 cm
h0 = 30 cm
14x30 cm
P5

df = 150 cm
h1 = 35 cm
h0 = 30 cm
14x30 cm
P6

.6
5 .7
5

.0
8

.08

.08

2.
90

4.00 3.56

2562.83B

2852.56A

1954.50

1

2354.50

2

2710.58

3

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  14x30  1954.50  2917.58  3.1  2.1  6  -5  1  -1  0.1  -0.1  0.4  -0.4  65  85  35  35  150
 P2  14x30  2354.50  2927.25  3.0  1.6  5  -7  2  -1  0.2  -0.1  0.5  -0.4  70  90  30  35  150
 P3  14x30  2718.50  2852.56  1.8  0.7  5  -6  1  -2  0.2  0.0  0.4  -0.3  85  100  35  35  150
 P4  14x30  1962.50  2562.83  4.4  3.3  3  -1  3  -4  0.1  -0.3  0.2  -0.2  55  75  30  35  150
 P5  14x30  2354.50  2570.83  5.0  3.8  6  -6  2  -1  0.2  -0.1  0.3  -0.4  70  90  30  35  150
 P6  14x30  2710.58  2562.83  3.1  1.8  2  -1  3  -2  0.2  -0.1  0.2  -0.2  55  75  30  35  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
1954.50 P1
1962.50 P4
2354.50 P2, P5
2710.58 P6
2718.50 P3

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
2927.25 P2
2917.58 P1
2852.56 P3
2570.83 P5
2562.83 P4, P6

My
Fy

Fx

Mx

ESC 1:50

PLANTA DE LOCAÇÃO BLOCO D

RELAÇÃO DO AÇO

P1 2xP2 P3
2xP4 S1 2xS2
S3 2xS4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 78 75 5850
2 5.0 2 275 550
3 5.0 2 345 690

CA50 4 6.3 10 86 860
5 8.0 8 103 824
6 8.0 16 123 1968
7 8.0 8 69 552
8 8.0 18 99 1782
9 8.0 14 119 1666

10 8.0 8 138 1104
11 8.0 9 89 801
12 8.0 8 104 832
13 8.0 14 84 1176
14 8.0 12 104 1248
15 10.0 24 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 8.6 2.3
8.0 119.5 51.9

10.0 48.5 32.9
CA60 5.0 70.9 12

PESO TOTAL
(kg)

CA50 87.1
CA60 12

Volume de concreto (C-25) = 1.54 m³
Área de forma = 13.75 m²
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ESC: INDICADA

ARMAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES BLOCO D - PAV. BALDRAME 

RELAÇÃO DO AÇO

6xP1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 168 75 12600
CA50 2 10.0 24 327 7848

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 78.5 53.2
CA60 5.0 126 21.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 53.2
CA60 21.4

Volume de concreto (C-25) = 0.83 m³
Área de forma = 17.42 m²
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ESC: INDICADA

ARMAÇÃO DOS PILARES - PAV. COBERTURA BLOCO D 
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Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 14x35 0 18
VB2 14x35 0 18
VB3 14x35 0 18
VB4 14x35 0 18
VB5 14x35 0 18
VB6 14x35 0 18

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 18
P2 14x30 0 18
P3 14x30 0 18
P4 14x30 0 18
P5 14x30 0 18
P6 14x30 0 18

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga
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Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 14x35 0 348
VC2 14x35 0 348
VC3 14x35 0 348
VC4 14x35 0 348
VC5 14x35 0 348
VC6 14x35 0 348
VC7 14x35 0 348
VC8 14x35 0 348

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LC1 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC2 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC3 Maciça 8 0 348 200 155 10 -
LC4 Maciça 8 0 348 200 155 10 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 348
P2 14x30 0 348
P3 14x30 0 348
P4 14x30 0 348
P5 14x30 0 348
P6 14x30 0 348

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

ESC 1:50

FORMAS DO PAVIMENTO BALDRAME BLOCO D ( Nível +0.18)

ESC 1:50

FORMAS DO PAVIMENTO COBERTURA BLOCO D ( Nível +3.48)

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 155 59 9145
2 5.0 4 363 1452
3 5.0 4 350 1400
4 5.0 16 59 944
5 5.0 4 388 1552
6 5.0 4 400 1600
7 5.0 4 364 1456
8 5.0 4 352 1408
9 5.0 75 67 5025

10 5.0 3 408 1224
11 5.0 3 372 1116
12 5.0 3 371 1113

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 274.4 46.5
PESO TOTAL

(kg)

CA60 46.5

Volume de concreto (C-25) = 0.41 m³
Área de forma = 5.10 m²
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ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D (EIXO X)
ESC 1:50

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D (EIXO Y)

ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D (EIXO Y)
ESC 1:50

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D (EIXO X)
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ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO D ( Nível +3.48)
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RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2 VC3
VC4 VC5 VC6
VC7 VC8

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 226 85 19210
CA50 2 6.3 2 74 148

3 6.3 1 74 74
4 8.0 2 475 950
5 8.0 2 514 1028
6 8.0 2 839 1678
7 8.0 4 878 3512
8 8.0 2 847 1694
9 8.0 4 438 1752

10 8.0 2 470 940
11 8.0 2 477 954
12 8.0 2 447 894
13 8.0 1 145 145
14 8.0 2 486 972
15 8.0 2 373 746
16 8.0 2 412 824
17 8.0 2 388 776
18 8.0 2 420 840

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 2.2 0.6
8.0 177.1 76.8

CA60 5.0 192.1 32.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 77.4
CA60 32.6

Volume de concreto (C-25) = 2.07 m³
Área de forma = 35.45 m²

ESC: INDICADA

A B C D

ANOTAÇÕES

1

A1
 T

ÉC
N

IC
O

 - 
84

1x
59

4m
m

APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022
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ESTRUTURAL
CONTRATANTE: 

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRÍDA:
1.125,73m²1.636,64m²

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

RUA CONCEIÇÃO S/N

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CRUZ MOREIRA

18/18
- ARMAÇÃO DOS PILARES - PAV. COBERTURA BLOCO D;
- FORMAS DO PAVIMENTO BALDRAME E COBERTURA BLOCO D;
- ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D(EIXO X,Y);
- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAV.COBERTURA BLOCO D (EIXO X,Y),

- PLANTA DE LOCAÇÃO BLOCO D;
- ARMAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES BLOCO D - PAV. BALDRAME;

- ARMAÇÃO VIGAS PAV. COBERTURA BLOCO D ( Nível +3.48);

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO:

Eng° Civil Elizeu Moraes Sousa
CREA/PA 151950334-2

Eng° Robson Bacha - CREAS 18728 DPA

Eng° Elizeu Sousa - CREAS/PA 151950334-2
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RELAÇÃO DE MATERIAIS -
QUADROS E CAIXAS
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 30 DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 24 DISJUNTORES
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE
DISJUNTORES
DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)
INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 20 MM (1/2") EM PAREDE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 20 MM (1/2") EM LAJE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 25 MM (3/4") EM PAREDE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 25 MM (3/4") EM LAJE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 32 MM (1") EM PAREDE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 32 MM (1") EM LAJE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 40 MM (1 1/4") EM PAREDE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 40 MM (1 1/4") EM PAREDE
ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 50 (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") EM PAREDE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") EM LAJE
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") PARA REDE ENTERRADA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") EM PAREDE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") EM PAREDE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") EM PAREDE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D 40 MM (1 1/4") EM PAREDE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") EM PAREDE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") EM PAREDE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") EM PAREDE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1,1/4") EM PAREDE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") REDE ENTERRADA
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") REDE ENTERRADA
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 100X75 - 3M
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 50X100 - 3M
CABOS
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM²
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
PONTOS DE UTILIZAÇÃO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO)
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE
TOMADA TERMINAL DE TV COAXIAL 4" X 2" - 2 PONTOS.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA
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SEM ESCALA
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IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS NAS PLACAS DE TOMADAS E POLARIDADE 

DETALHAMENTOS

NOTAS

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE
INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

PARA CONEXÃO DAS MALHAS
ATERRAMENTO

VALA DA MALHA DE

HASTES DE ATERRAMENTO

DETALHE DE JUNÇÃO ENTRE

LEGENDA DA FIAÇÃO
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APROVAÇÃO: 

ASSUNTO: PRANCHA:

REVISÃO:

DATA: ESCALA:
INDICADAMAR / 2022

ELT
R00 01/02

PROJETO ELÉTRICO
CONTRATANTE: 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

CLIENTE:

ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA:
-1.636,64m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ - PA
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2- PARA DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES VER ESQUEMA VERTICAL

EM PVC.

COM ANEL DE PVC ELUMAPLAST DA ELUMA

5- AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC COM CONEXÕES 

3- DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO

4- AS LIGAÇÕES DE METAIS SERÃO EXECUTADAS EM CONEXÕES DE BRONZE 

1- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL " CLASSE 15 "

NOTAS
1- TODAS AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SERÃO EM PVC, CLASSE R.

SERÃO EM PVC SÉRIE "R"
2- TODOS OS SUBCOLETORES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NOS DESVIOS

3- AS CURVAS DAS COLUNAS DE ESGOTO QUE DESVIAM SERÃO EM PVC SÉRIE "R"

07

04

06

05

02

TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

CURVA 90° PVC-JS PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 25mm x 1/2"

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 1 1/2"

JOELHO 90° PVC - Ø 40mm

CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, METAL CROMADA

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

COM SAÍDA DE Ø 50mm

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

JOELHO 90° PVC - JE C/ ANEL DE BORRACHA- Ø 40mm 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CERÂMICO

VÁLVULA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 2 3/8"

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 25mm

05

06

03

02

04

VÁLVULA METAL CROMADO PARA PIA - 1 1/2" x 3 3/4"

JOELHO 90° PVC JE COM ANEL DE BORRACHA - Ø 40mm

JOELHO 90° PVC - Ø 40mm

SIFÃO REGULÁVEL METAL CROMADO PARA PIA 1 ½" x 2"

TUBO PARA ESGOTO - Ø 40mm

01 TORNEIRA PARA PIA - ENTRADA DE 1/2"

05

08

09

10

06

07

04

03

01

02

LUVA PVC -SRM  - Ø 25mm x 1"04

TUBO PVC ESGOTO

ADAPTADOR CURTO - PVC - SRM - Ø25mm x1"

RALO SIFINADA PVC ESGOTO/CAIXA SIFONADA

EXTENSÃO PARA RALO/CAIXA SIFONADA 

REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO C/ CANOPLA - Ø 1"

06

09

07

08

05

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 25mm

JOELHO 90° PVC - SRM - Ø 25mm x 1/2" 

CONJUNTO CHUVEIRO METAL CROMADO

03

01

02

01 TUBO DE PVC -JS - Ø 25mm

03 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20mm x 1/2"
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PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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pulverização eletrostática.
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EXECUTIVOGASES MEDICINAIS1:75

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS CILINDROS DE GASES

DETALHE DAS CAIXAS DE SETORIZAÇÃO

DETALHE DOS PÁINEIS HOPSITALARES - RÉGUAS MEDICINAIS

DETALHE DA FIXAÇÃO DOS TUBOS

LISTA DE MATERIAIS

IMAGENS DOS ALARMES E DA VÁLVULA

ABRIL-2022

ARQ. GABRIELLE MENDES

ARQ. ZAQUEU LOPES ARQUITETA E URBANISTA GABRIELLE ALVES MENDES-CAU/BR A257193-5

gas02-detalhes-R00
GAS-002-002

IMAGEM - PAINEL DE ALARME DE GASES - GERAL
SEM ESCALA

IMAGEM - PAINEL DE ALARME DE GASES - INDIVIDUAL
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IMAGEM - VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO - INDIVIDUAL
SEM ESCALA

REVISÃO (CONTEÚDO)ITEM RESPONS. DATA

BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ - PA

DESENV. DO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA GABRIELLE ALVES MENDES-CAU/BR A257193-5

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA GABRIELLE ALVES MENDES-CAU/BR A257193-5
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

HOSPITAL MUNICIPAL “DR. CRUZ MOREIRA”, NO 

MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU-PA, CONFORME 

CONVENIO DE Nº 017/2022 FIRMADO COM O FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO PARÁ, 

QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A)......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

 

A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, com sede na Rua Marechal Rondon, s/nº, na cidade de 

Limoeiro do Ajuru/Pará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.105.168/0001-85, neste ato representado(a) pelo 

Prefeito Municipal, o Sr. Alcides Abreu Barra, brasileiro, casado, Agente político, portador do RG; 1512602-

PC/PA e inscrito no CPF nº 050.643.762-00, residente e domiciliado na rua Marechal Rondon, s/n, bairro 

matinha – Limoeiro do Ajuru, CEP: 68.415-000, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na .................. ................., 

em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do 

Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Tomada de Preços nº 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. 

CRUZ MOREIRA”, NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU-PA, CONFORME CONVENIO DE Nº 

017/2022 FIRMADO COM O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO 

PARÁ, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos 
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técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços  e seus 

anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na 

data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.2. A execução dos serviços será iniciada _________________ (indicar a data ou evento para o início 

dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. O prazo de execução deste contrato é de ........., contados a partir do marco supra referido. 

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 

administrativo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Unidade Orçamentária: – 0401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Função Programática: 10.302.0005.1.082.0000  

Função: 10 – Saúde  

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

Programa: 0005 – Saúde com Dignidade  

Projeto Atividade: 1.082 – Construção e Equipamento do Hospital Municipal  

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Projeto Básico. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em 

sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Projeto Básico, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que 

serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são 

aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
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12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 53, de 08 de Julho de 2020. 

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a 

cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 

legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e 

prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta 

vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

14.4 Para o objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global, a assinatura do presente 
Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao 
instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor 
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no prazo 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o 

fórum da comarca de Limoeiro do Ajuru. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....  

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.____________________________________ 

 

2.____________________________________ 
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