° PREFEITURA DE

LIMOEIRO DO AJURU

Limoeiro, a nossa bandeira.

PROJETO BASICO

AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO INFANTIL E MEDIO ILHA CONCEICAO - LIMOEIRO
DO AJURU/PA.

LIMOEIRO DO AJURU/2023
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1 - INTRODUGAO.

Objetivando melhorias estruturais e no local de ensino e proporcionar um ambiente de
qualidade para a realizagdo das atividades escolares, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DO AJURU pretende contratar empresa qualificada na presta¢do de servigos de AMPLIAGAO E
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E MEDIO ILHA CONCEICAO -
LIMOEIRO DO AJURU/PA, com observincia ao disposto na Lei n. ¢ 8666/93 e nas demais

normas legais e regulamentares.

2 - OBJETIVO.

Apresentar os documentos necessarios para auxiliar o processo de contratagdo de
empresa de Engenharia qualificada para a execugdo de servigos de AMPLIAGAO E REFORMA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E MEDIO ILHA CONCEIGAO - LIMOEIRO DO
AJURU/PA, como; fornecimento de material, mdo-de-obra e todos os equipamentos
necessarios para a execugao dos servigos.

Os servicos de reforma a serem efetuados compreenderdo as etapas de: Servigos
Preliminares, Demoli¢des e retiradas, Administragdo de obra, Estrutura/superestrutura
(reforco e ampliagdo); piso, Cobertura, vedagdes e fechamentos, revestimentos, forro,
Instalag@es hidrossanitarias, lougas e acessorios, instalagdes elétricas, pintura, diversos.

Na execugdo dos servigos deverdo ser verificadas as normas e cddigos aplicaveis ao
servigo relatado, sendo que as especificagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) e outras normas aplicaveis servirdo como elementos base.

Os casos omissos neste Projeto Basico e seus anexos serdo resolvidos de acordo com

as normas estabelecidas pela Lei Federal n2 8 .666/93 e alteracdes posteriores.

3 — JUSTIFICATIVA DA OBRA E CONTRATAGAO.

Devido ao aumento do numero alunos na escola Municipal De Ensino Infantil E Médio
llha Conceigdo, faz-se necessario a ampliagdo através da construgdo de um anexo para suprir
as demandas solicitadas e proporcionar um melhor ambiente aos seus usuarios com novos
banheiros, cozinha, depdsito e trés salas de aula. Com isso, a contratagdo de empresa
especializada para a execugdo dos servigos, justifica-se pela necessidade de atendimento ao

disposto na Lei Federal n2 8.666/93.

4 - IMPACTOS ESPERADOS COM A OBRA.
e Proporcionar um melhor atendimento ao publico.

e Promover um ambiente de trabalho de qualidade.
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e Proporcionar seguranga e comodidade aos seus usudrios.

5 - ESTIMATIVA DE CUSTOS.

O valor orgado para a reforma da escola compreende em RS 632.484,31 (seiscentos e
trinta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

O valor descrito acima auxiliara as empresas licitantes na elaboragdo de suas

propostas.

6 — VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZOS DE EXECUCAO.

Em consonancia com cronograma fisico financeiro a obra estabelece um periodo de
execucdo de 06 meses, entretanto, devido a possiveis atrasos e mantendo-se uma margem de
seguranca para execugdo, solicitamos a duragdo do contrato por um tempo superior ao

informado anteriormente.

7 ~ QUALIFICACAO TECNICA PARA EXECUGAO.

A execugdo dos servicos de reforma da obra citada, ndo expde dificuldade na
realizagdo, mas por se tratar de obra de engenharia, exigem conhecimentos técnicos para a
execucdo.

No entanto, as empresas concorrentes ao processo licitatorio, deverdo seguir as
recomendagdes quanto a qualificagdo técnica.

7.1. Qualificacdo técnica da empresa:

e Certiddo de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Juridica junto ao
CREA ou CAU que comprove compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o
objeto da licitagao.

No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser inscrita no
CREA ou CAU de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), devera (até a

data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visar registro no CREA-PA, de

acordo com o art. 58 da lei 5.194, de 24/12/1966, em consonancia com a Resolugdo n. ¢ 413,
de junho de 1997, do CONFEA.

e No minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome do (os)
responsavel(is) técnico(s) de nivel superior, legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da

regido onde os servigos foram realizados, acompanhado(s) da(s) Certiddo(Ges) de
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Acervo Técnico — CAT, expedida pelo conselho da regido pertinente, relativo a

execucdo de obras com, no minimo, os seguintes quantitativos solicitados:

SERVICO:

AREA DE REFORMA e AMPLIACAQ

MZ

714,49

O profissional legalmente habilitado pelo CREA/CAU é aquele que possui o Atestado

Técnico e CAT com atribuicdes para a realizacdo dos servicos, objeto deste projeto basico,

devidamente comprovado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, apds consulta ao mesmo. A Prefeitura

do Municipio podera realizar diligéncia junto ao CREA/CAU para eventuais esclarecimentos.

8 — FISCALIZAGAO.

No decorrer da realizagdo dos servicos, a fiscalizacdo, avaliagdo e controle terd

acompanhamento por representante da Contratante, com atribuicbes especificas e

devidamente designadas pela Prefeitura Municipal.

9 — ANEXOS.

Fazem parte deste objeto, os seguintes anexos:

ANEXO 1 - Relatdrio Fotogrdfico da drea;

ANEXO 2 — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
ANEXO 3 — Planilhas Orgamentaria;

ANEXO 4 — Composicéio de BDI;

ANEXO 5 — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO 6 — Projetos e Desenhos Técnicos (projeto arquiteténico);

ANEXO 7 — Mapa de localizagéo do servigo.

Elizeu Moraes Sousa José Anténio Costa Pinheiro
Autor do Orgamento Autor do Projeto Arquiteténico
Engenheiro Civil: 013.328.392-58 019.068.582-41

St




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
Poder Executivo

CNPJ: 05.105168/0001-85

e ol SECRETARIA DE OBRAS P e e

0, a nossa bandey

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: Ampliagdo E Reforma Da Escola Municipal De Ensino Infantil E Médio
Ilha Conceigdo - Limoeiro Do Ajuru/Pa.
Area de reforma: 503,75 m?

Area de ampliagdo: 210,74m?
Local: Ilha Conceigao - Limoeiro Do Ajuru/Pa.

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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| — PRELIMINARES.

01 - OBIJETO.
Ampliacdo E Reforma Da Escola Municipal De Ensino Infantil E Médio Ilha Conceigdo -

Limoeiro Do Ajuru/Pa.

2. REGISTRO DA OBRA NO CREA.

A Contratada é obrigada a obter todas as licengas necessarias aos servigos que contratar,
obedecendo todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem
como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas,
impostos, entre outros.

A Contratada é obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a
sua custa, das multas impostas pelas autoridades.

A responsabilidade técnica da obra sera anotada por Engenheiro Civil com formacgéo plena
devidamente inscrito no CREA, sob o qual esteja jurisdicionada a obra. O responsavel técnico sera
obrigatoriamente o profissional que acompanhard a obra.

A ART devera ser apresentada a Fiscalizagdo, no maximo, 15 (quinze) dias Uteis apds a

assinatura do contrato.

3. PROJETO EXECUTIVO

Os projetos executivos serdo disponibilizados em formato digital a contratada.

4. VERIFICACAO E INTERPRETACOES

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo de todos os projetos, especificacdes e
demais elementos integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo contratante, bem como,
providenciar os registros nos érgaos competentes.

Caso haja divergéncias entre as especificacdes e os projetos, prevalecerdo estes, apds

consulta ao fiscal da obra.

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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Nestas especificacbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterizagdo
de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou similar”

a juizo da Fiscalizagdo.

5. OCORRENCIA E CONTROLE.
A contratada ficara obrigada a manter na obra um Livro Didrio de Obras, destinado a
anotacdes pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observagdes a serem feitas pela

Fiscalizacdo.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragBes feitas nos servicos de
acordo com a Fiscalizacdo, deverd apresentar o “as built” através de documentos que se tornem

necessarios, tais como: memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes etc.

6. FISCALIZAGCAO.

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pelo contratante.

Cabe ao fiscal, verificar o andamento da obra e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

Compete a Fiscalizagdo, junto a contratada, em caso de inexisténcia ou omissdo de

projetos, fazer a indicacdo e proceder as definigbes necessarias para a execugao dos servigos.

7. COMUNICAGAO E SOLICITACAO.
Toda comunicacdo e solicitacdo devera ser registrada no Livro Didrio de Obras e quando

necessario, através de Oficio ou Memorando.

9. ADMINISTRA(}AO DA OBRA.

A contratada devera manter na dire¢ao da obra, um preposto seu, com conhecimentos
técnicos que permita a execucdo de todos os servigos, além dos demais elementos necessarios a
perfeita administracgdo da obra.

A contratada devera comunicar com antecedéncia, o nome do responsavel técnico, com

suas prerrogativas profissionais.

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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A contratante fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer
da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar
as ordens da Fiscalizagdo.

A m3o de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde sera
obrigatdria a utilizacdo dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), apropriados a cada caso,
visando a melhor seguranca do operario, juntamente com os crachds dos trabalhadores
relacionados para a obra.

A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugdo dos servigos, a contratada devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao
objeto do contrato e especificacdes pertinentes, nos termos da Lei n2 6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagao
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos
objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da

obra.

10. MATERIAIS.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memoaorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado, devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A contratada serd obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Fiscal,
dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro Didrio de Obras, se o material for
aplicado sem aprovacdo da Fiscalizagdo.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

qualidade, resisténcia e aspecto.

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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10.1 Madeira utilizada durante a obra.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera

possuir documentagdo que comprovem sua origem legal, fornecida pelos 6rgdos ambientais

competentes. A comprovacdo através de documentos e nota fiscal deverd ser entregue para a

fiscalizacdo juntamente com a medigdo.

Il SERVICOS

1-SERVICOS PRELIMINARES.

Os servicos a serem realizados compreenderdo as seguintes etapas.

a)

b)

Placa de obra em lona com plotagem de grafica.

Locacgdo da obra a trena

2 — DEMOLICOES E RETIRADAS

Na etapa de estrutura os servigos a serem executados correspondem.

a)

b)
c)

d)

Remogdo de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem
reaproveitamento. Af_12/2017

Demolicdo de parede em madeira

Retirada de pilar em madeira

Remocdo de telhas, de fibrocimento, metdlica e ceramica, de forma manual, sem

reaproveitamento. Af_12/2017

3 — ADMINISTRAGAO DA OBRA

Na etapa de estrutura os servigos a serem executados correspondem.

a)

Administracdo Local da Obra.

4 - ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

b)
c)

d)

Fornecimento e cravagdo de pilar em Madeira (0,12x0,12x6,0)m

Fornecimento e cravacdo de estacas em madeira, magaranduba, angelim ou equivalente da
regido

Fornecimento e fixagdo de vigas em madeira vermelha (0,04x0,12x6,0)m, macaranduba,

angelim ou equivalente da regido

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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5 - PISO.
O piso sera executado em madeira e concreto.

a) Assoalho em madeira 2,5x15cm (macgaranduba ou equivalente)

b) Formaem madeira branca para laje de piso em estruturas mistas

c) Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), didmetro do fio = 4,2 mm, largura
= 2,45 x 60 m de comprimento, espagamento da malha =15 x15cm

d) Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo
rolado) - preparo manual. Af_05/2021

e) Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

Af_02/2022
6 — COBERTURA
Os servicos da etapa de forro correspondem.

a) Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. aparelhada
b) Cobertura - telha plan
c) Estrutura em madeira para chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. Aparelhada
d) Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm
e) Cumeeira de barro
f) Calha em chapa galvanizada
g) Pintura imunizante para madeira, 2 demdos. Af_01/2021
7 - VEDACOES E FECHAMENTOS
7.1 PAREDES
a) Parede em madeira de lei
b) Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_12/2021
c) Diviséria em granito cinza - incluindo Ferragem de fixacdo
7.2 ESQUADRIAS
a) Esquadria mad. E=3cm ¢/ caixilho - janelas
b) Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente,

fechadura com execucdo do furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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c) Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarni¢do, fixagdo com parafusos -
fornecimento e instalacdo. Af_12/2019
d) Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo popular, 90x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente,
fechadura com execucdo do furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019
e) Balancins - esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
f) Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)
8 - REVESTIMENTO - PISO E PAREDES
a) Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo manual. Af_10/2022
b) Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de
20mm, com execucido de taliscas. Af_06/2014
¢) Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecdnico com
betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
area maior que 10m2, espessura de 20mm, com execuc¢do de taliscas. Af_06/2014
d) Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe
e) Camada regularizadora no trago 1:4
f) Ceramica antiderrapante
g} Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm
aplicada em ambientes de drea maior que 10m? . Af_02/2023_pe
9 - FORRO
a) Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
b) Forro em lambri de PVC
10 - INSTALAGOES ELETRICAS

Os servicos de instalacdes elétricas a serem executados compreenderdo as etapas descritas a
seguir.
a) Ponto de iluminagdo residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e ldmpada). Af_01/2016
b) Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo,

rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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c) Tomada sistema x completa

d) Ponto de luz / forga (com tubulacdo, caixa e fiagdo) ate 200w

e) Interruptor de 1 tecla + tomada (s/fiagdo)

f) Cabo de cobre 2,5mm2 -750v

g) Cabo de cobre 10mm2-750v

h) Centro de distribuicdo plastico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramento)

i) Disjuntor 1p - 6 a 32a - padrdo din

j) Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrdo din

k) Ladmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalacdo. Af_02/2020_ps
11 — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS.

Os servigos de instalagdes hidrossanitarias a serem executados compreenderdo as etapas descritas

a seguir.
11.1 - AGUA FRIA

a) Ponto de agua (incl. Tubos e conexdes)
b) Torre para caixa d
c) Caixa d’'dgua em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalagdo. Af_06/2021

d) Acessorios para reservatdrio de agua
11.2 ESGOTO

a) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexdes, cx. E ralos)

b) Filtro anaerdbio retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos, dimensdes
internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume Gtil: 5040 | (para 32 contribuintes). Af_12/2020

¢) Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 1,88 m, altura

interna = 2,50 m, volume util: 6245,8 | (para 32 contribuintes). Af_12/2020_pa
11.3 LOUCAS E ACESSORIOS

a) Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga branca - fornecimento e instalacdo.
Af_01/2020

b) Vaso sanitdrio sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louga branca sem
assento, incluso conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustdvel - fornecimento e

instalagdo. Af_01/2020

End: Rua Marechal Rondon s/n° - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.
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¢} Lavatério louga branca com coluna, *44 x 35,5% cm, padrdo popular, incluso sifdo flexivel
em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e com torneira cromada padrdo popular
- fornecimento e instalagdo. Af_01/2020

d) Porta papel higiénico - polipropileno

e) Porta toalha de papel - polipropileno

f) Bancada granito preta e=2cm

g) Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso vélvula em metal
cromado e sifdo flexivel em pvc - fornecimento e instalacdo. Af_01/2020

h) Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatério, padrdo médio - fornecimento e
instalacdo. Af_01/2020

i) Pia 02 cubas em aco inox com torneira, sifdes e valvula.(2.0m)

12 - PINTURA.

a) Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demdo. Af_04/2023

b) Emassamento com massa latex, aplicacgdo em parede, duas dem3os, lixamento manual.
Af_04/2023

c) Pintura latex acrilica Premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. Af_04/2023

d) Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 de
maos. Af_01/2021

e) Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2 demdos, incluso fundo preparador.

Af_05/2021

13 - DIVERSOS

a)

b)

Placa de inauguragdo em aco inox/letras baixo relevo- (40 x 30cm)

Limpeza geral e entrega da obra.

End: Rua Marechal Rondon s/n® - Bairro Matinha — CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.



Q{ OBRA

AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEIGAO

ENDEREGO: ILHA CONCEICAD

‘\Sﬁﬁd‘ﬁiﬁ DO AJURU MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Limoeiro, 3 nossa banden

Item

1

10

11

12

13

Porcentagem
Custo

Descricdo

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES E RETIRADAS
ADMINISTRACAO DE OBRA
ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
PISO

COBERTURA

VEDAGOES E FECHAMENTO
REVESTIMENTO - Piso e Paredes

FORRO

INSTALACGES HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES ELETRICAS

PINTURA

LIMPEZA FINAL

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Para

SEDOP - 10/2023 - Para

Cronograma Fisico e Financeiro

R$

RS

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Total Por Etapa
100,00%

1.956,00

B.D.I.

Encargos Sociais

28,82% Desonerado:

100,00%

5.870,16
100,00%
49.883,22

-

100,00%

103.437,00
100,00%
79.341,41
100,00%
82.168,02
100,00%
102.786,90
100,00%
38.373,71
100,00%
31.792,76
100,00%
74.545,90
100,00%
13.335,05
100,00%
40.103,28
100,00%
8.890,90

RS‘

RS
RS

s

RS

Horista: 87,82%

Mensalista: 48,01%

12 més 22 més
100,00%
1.956,00
100,00%
' 5.870,16
1667%  1667%
831387 RS  8.313,87
40,00% 40,00%
41.374,80 R$ 41.374,80
_____40,00%
RS 3173656

PRI

RS  25.696,73

9,09% 16,94%
57.514,83 R$ 107.121,96
9,09% 26,03%

32 més

16,67%
RS  8.313,87

Ao

RS 20.58'},46
_40,00%

RS 31.736,56

20,00%

RS 16.433,60
45,00%
R$ 4625411

30,00%
RS 22.363,77
23,05%
RS 145.789,31
49,08%

42 més

 1667%
RS  8.313,87

20,00%

RS 15.868,28

50,00%

RS 41.084.01

 30,00%
RS  20.836,07

Ll 50,0050
RS  19.186,86
_____lo,00%
R$  3.179,28

20,00%

RS  14.909,18

21,09%
RS 133.377,54
70,17%

57.514,83 RS 164.636,79 RS 310.426,10 RS 443.803,65

won

Elizeu Moraes Sousa

Eng.Civil CREA-PA 1519503342
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RS

RS

wa
RS
RS

RS

RS

52 més

16.67%

 16,67%

8.313,87 RS 831387

30,00%

24.650.41

Sihted
19.186,86

50,00%
RS

15.896,38
50,00%
37.272,95
30,00%
4.000,52
40,00%
16.041,31

19,82%
125.362,29

89,99%
569.165,93

RS‘

RS

RS

RS
RS

40,00%
12.717,10

70,00%

9.334,54
60,00%
24.061,57
100,00%
8.890,90
10,01%
63.318,38

100,00%
632.484,31



Item

11
1.2

21

22
2.3

2.4

2.5

31

41
4.2

4.3

5.1
5.2

5.3

54

5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Tl
7.11

]

PREFIITURR DL

RO DO AJURU

Limoeito, & nossa dandeira

Cédigo Banco

011340 SEDOP
010009 SEDOP

97643 SINAPI

A10 Préprio
A08 Préprio

97647 SINAPI

97650 SINAPI

A09 Préprio

A0l Préprio
A02 Préprio

A03 Préprio

A06 Proprio
AQ4 Prdprio

00021141 SINAPI

102486 SINAPI

103670 SINAPI

070051 SEDOP
070058 SEDOP
070053 SEDOP
071498 SEDOP
070287 SEDOP
070277 SEDOP
102234 SINAPI

AO5 Préprio

OBRA Bancos
AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAO SINAPI - 11/2023 - Pard
ENDERECO: ILHA CONCEICAO SEDOP - 10/2023 - Para

MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA
Orgamento Sintético

Descricdo Und
SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com plotagem de grafica m?
Locacdo da obra a trena m?

DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
Demolicdo de parede em madeira m?
RETIRADA DE PILAR EM MADEIRA un
REMOCAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, :
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 L)
REMOCAQ DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM )
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2
ADMINISTRACAO DE OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL un
ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

Fornecimento e cravagdo de pilar em Madeira (0,12x0,12x6,0)m un
Fornecimento e cravagio de estacas em madeira, macaranduba, angelim ou equivalente i
da regido

Fornecimento e fixa¢do de vigas em madeira vermelha (0,04x0,12x6,0)m, magaranduba, 22
angelim ou equivalente da regido

PISO

Assoalho em madeira 2,5X15cm (massaranduba ou equivalente) m?
Forma em madeira branca para laje de piso em estruturas mistas m?
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 =
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15CM
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ X
SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 2
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 5
ESTRUTURAS. AF_02/2022 i
COBERTURA

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada m?
Cobertura - telha plan m?
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfdltica - pc. aparelhada m?
Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m?*
Cumeeira de barro M
Calha em chapa galvanizada M
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021 m?
VEDACOES E FECHAMENTO

PAREDES

PAREDE EM MADEIRA DE LEI M2

Pégina 1 de 4

Quant.

3,00
175,40

140,36

63,39
56,00

20,48

20,48

1,00
224,00
55,00

125,00

264,56
180,40

180,40

10,82

10,82

225,96
317,90
104,69
104,69

22,50

21,18
330,65

217,59

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado:
Horista: 87,82%
Mensalista: 48,01%

- i
ValorUnitsem  ValorUnitcom o .\ omBDI  TotalcomBD!  Peso (%)

BDI BDI

RS 1.518,73 RS 1.956,00 0,31%
RS 181,17 RS 233,38 RS 543,51 RS 700,14 0,11%
RS 5,56 RS 7,16 RS 975,22 RS 1.255,86 0,20%

RS 4.558,29 RS 5.870,16 0,93%
RS 23,09 RS 29,74 RS 3.24091 RS 4.174,30 0,66%
RS 9,85 RS 12,68 RS 624,39 RS 803,78 0,13%
RS 8,63 RS 137134 RS 483,28 RS 622,16 0,10%
RS 3,24 RS 4,17 RS 66,35 RS 85,40 0,01%
RS 7.00 RS 9,01 RS 14336 RS 184,52 0,03%

R$ 3872320 RS  49.883,22 7,89%

RS 38.723,20 RS 49.883,22 RS 38,723,20 RS 49,883,22 7,89%

RS  80.297,16 RS 103.437,00 16,35%
RS 223,69 RS 288,15 RS 50.106,56 RS 64.545,60 10,21%
RS 62,67 RS 80,73 RS 3.446,85 RS 4.440,15 0,70%
RS 213,95 RS 27561 RS 26.743,75 RS 34.451,25 5,45%

RS  61.592,45 R$  79.341,41 12,54%
RS 122,78 RS 158,16 RS 32.482,67 RS 41.842,80 6,62%
RS 7516 RS 96,82 RS 13.558,86 RS 17.466,32 2,76%
RS 14,06 RS 18,11 RS 2.536,42 RS 3.267,04 0,52%
RS 93543 RS 1.205,02 RS 10.121,35 RS 13.038,31 2,06%
RS 267,39 RS 344,45 RS 2.893,15 RS 3.726,94 0,59%

RS 63.789,79 RS  B82.168,02 12,99%
RS 113,12 RS 145,72 RS 25.560,59 RS 32.926,89 5,21%
RS 54,60 RS 70,33 RS 17.357,34 RS 22.357,90 3,53%
RS 66,23 RS 85,31 R$ 6.933,61 RS 8.931,10 1,41%
RS 42,58 RS 54,85 RS 4.457,70 RS 5.742,24 0,91%
RS 16,78 RS 21,61 RS 377,55 RS 486,22 0,08%
RS 92,43 RS 119,06 RS 1.957,66 RS 2.521,69 0,40%
RS 2161 RS 27,83 RS 7.14534 RS 9.201,98 1,45%

RS  79.793,92 RS 102.786,90 16,25%
RS  60.539,50 RS  77.983,48 12,33%
RS 87,61 RS 112,85 RS 19.063,05 RS 24,555,03 3,88%



)

h PRETEITURA DL

\

7.2.2

7.24

THI]
7.2.6

81

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

9

9.1
9.2
10
10.1
10.1.1
10.1.2

RO DO AJURU
Umodiro, & nossa bandein

Caédigo Banco

103333 SINAPI

060813 SEDOP

090064 SEDOP

90843 SINAPI

91338 SINAPI

91315 SINAPI

091517 SEDOP
1002890 SEDOP

87878 SINAPI

87529 SINAPI

87535 SINAPI

87275 SINAPI

130110 SEDOP
131026 SEDOP

87248 SINAPI

140348 SEDOP
141336 SEDOP

180299 SEDOP

Prépria 003 Préprio

OBRA
AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAO
ENDERECO: ILHA CONCEICAO

MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Pard
SEDOP - 10/2023 - Pard

Orgamento Sintético

Descricio

ALVENARIA DE VEDAGCAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 12/2021

Divisoria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagdo

EQUADRIAS

Esquadria mad. e=3cm ¢f caixilho - janelas

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAQ MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAD. AF 12/2019 :
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAD

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAQ DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019

Balancis - Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm

Ferragens p/ janela 2 fl. (¢/ ferrolho)

REVESTIMENTO - Piso e Paredes

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 02/2023 PE

Camada regularizadora no traco 1:4

Cerdmica anti-derrapante

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35%35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 02/2023 PE

FORRO

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUA FRIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Torre para caixa d

Und

m!

mZ

mZ

UN

PT
un
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Quant.

133,14
29,66

8,40

8,00

8,64

1,00

1,80
7,00

266,28

212,08

95,05

95,05

71,94
37,07

34,87

236,80
236,80

18,00
1,00

B.D.I.
28,82%

Valor Unit sem

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
&

RS

RS
RS

RS
RS

BDI
114,85

882,85

408,93

945,88

601,05

899,71

724,20
122,29

5,09

44,41

39,68

78,17

38,54
82,76

56,70

64,16
40,07

389,51
14.432,42

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,82%

Mensalista: 48,01%

Valor Unit com

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS
R$

BDI
147,94

1.137,28

526,78

1.218,48

774,27

1.159,00

932,91
157,53

6,55

57,20

51,11

100,69

49,64
106,61

73,04

82,65
51,61

501,76
18.591,84

RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

Total sem BDI

15.291,12

26.185,33
19.254,42
3.435,01

7.567,04

5.193,07

899,71

1.303,56
856,03
29.793,05

1.355,36

9.418,47

3.771,58

7.430,05

2.772,56
3.067,91

1.977,12

24.681,65
15.193,08
9.488,57
57.868,52
24.684,04
7.011,18
14.432,42

Total com BDI
RS 19.696,73
RS  33.731,72
RS  24.803,42
RS 4.424,95
RS 9.747,84
RS 6.689,69
RS 1.159,00
RS 1.679,23
RS 1.102,71
RS  38.373,71
RS 1.744,13
RS 12.130,97
RS 4.858,00
RS 9.570,58
RS 3.571,10
RS 3.952,03
RS 2.546,90
R$  31.792,76
RS  19.571,52
RS  12.221,24
RS  74.545,90
RS 3179784
RS 9.031,68
RS  18.591,84

) Secretaria de

Limosiro do Ajuru

Peso (%)

3,11%

5,33%
3,92%
0,70%

1,54%

1,06%

0,18%

0,27%
0,17%
6,07%

0,28%

1,92%

0,77%

1,51%

0,56%
0,62%

0,40%

5,03%
3,09%
1,93%

11,79%
5,03%
1,43%
2,94%
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& PRUILITURR DI

\%UMOEIRO DO AJURU
Limosiro, & no%sa bandeira
Item Cddigo Banco
10.1.3 102609 SINAPI
10.1.4  Prépria 012 Proprio
10.2
10.2.1 180214 SEDOP
10.2.2 98074 SINAPI
10.2.3 98054 SINAPI
10.3
10.3.1 86888 SINAPI
10.3.2 95472 SINAPI
10.3.3 86939 SINAPI
10.3.4 190797 SEDOP
10.3.5 190795 SEDOP
10.3.6 130495 SEDOP
10.3.7 86937 SINAPI
10.3.8 86915 SINAPI
10.3.9 190101 SEDOP
11
111 93128 SINAPI
11.2 93141 SINAPI
11.3 170958 SEDOP
11.4 170081 SEDOP
115 170337 SEDOP
11.6 170418 SEDOP
11.7 170319 SEDOP
118 170885 SEDOP
119 170326 SEDOP
11.10 170362 SEDOP

OBRA

AMPLIAGAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAO
ENDEREGO: ILHA CONCEICAD

MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Pard
SEDOP - 10/2023 - Para

Orgcamento Sintético

Descrigdo

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENQ, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_06/2021

ACESSORIOS PARA RESERVATORIO DE AGUA

ESGOTO

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32

CONTRIBUINTES). AF 12/2020
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

AF 12/2020 PA

LOUGAS METAIS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA

AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020 =
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO

SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX[VEL 30CM EM PLASTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Porta papel higiénico - Polipropileno

Porta toalha de papel - Polipropileno

Bancada granito preta e=2cm

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAQ MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

Pia 02 cubas em ago inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)

INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINAGAQ RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF 01/2016 :

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Tomada sistema X completa

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao)

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V

Cabo de cobre 10mm2 - 750V

Centro de distribuicdo plastico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramenta)
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Und

UN
UN

PT

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN

UN
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Quant,
2,00
1,00

13,00

1,00

1,00

10,00

1,00

2,00

11,00
4,00
1,10

5,00

5,00
1,00

6,00

5,00

8,00
15,00
6,00
200,00
80,00
1,00
4,00
2,00

B.D.I.

28,82%

Valor Unit sem

RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

BDI
1.280,21
680,02

444,80

10.479,15

4.496,27

481,57

759,66

406,48

87,65
115,79
837,24

216,67

109,35
2.059,97

155,03

188,46

37,29
261,68
34,63
7,28
15,28
100,36
24,12
68,02

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,82%

Mensalista: 48,01%

Valor Unit com

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

BDI
1.649,16
876,00

572,99

13.499,24

5.792,09

620,35

978,59

523,62

112,91
149,16
1.078,53

279,11

140,86
2.653,65

199,70

242,77

48,03
337,09
44,61
9,37
19,68
129,28
31,07
87,62

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Total sem BDI

2.560,42

680,02
20.757,82
5.782,40

10.479,15

4.496,27

12.426,66
4.815,70

759,66

812,96

964,15
463,16
920,96

1.083,35

546,75

2.059,97
10.353,65

930,18

942,30

298,32
3.925,20
207,78
1.456,00
1.222,40
100,36
96,48
136,04

1\ Secretaria de

Total com BDI
RS 3.298,32
RS 876,00
RS  26.740,20
RS 7.448,87
RS 13.499,24
RS 5.792,09
RS  16.007,86
RS 6.203,50
RS 978,59
RS 1.047,24
RS 1.242,01
RS 596,64
RS 1.186,38
RS 1.395,55
RS 704,30
RS 2.653,65
RS  13.335,05
RS 1.198,20
RS 1.213,85
RS 384,24
RS 5.056,35
RS 267,66
RS 1.874,00
RS 1.574,40
RS 129,28
RS 124,28
RS 175,24

Limaeiro do Ajuru

Peso (%)

0,52%

0,14%
4,23%
1,18%

2,13%

0,92%

2,53%
0,98%

0,15%

0,17%

0,20%
0,09%
0,19%

0,22%

0,11%

0,42%
2,11%

0,19%

0,19%

0,06%
0,80%
0,04%
0,30%
0,25%
0,02%
0,02%
0,03%
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RO DO AJURU

Umoeiro, a nossa bandei

Cédigo Banco

100903 SINAPI

88485 SINAPI
88497 SINAPI

88489 SINAPI
102219 SINAPI

102491 SINAPI

241318 SEDOP
270220 SEDOP

OBRA
AMPLIAGAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL @ MEDIO ILHA CONCEICAD
ENDEREGO: ILHA CONCEICAO

MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Pard
SEDOP - 10/2023 - Para

Orgamento Sintético

Descrigdo

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020_PS

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF 05/2021

DIVERSOS

Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)

Limpeza geral e entrega da obra

Und

UN

mZ

m?

Quant.
37,00
212,08
212,08
212,08
1045,60
415,17

1,00
714,49

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.L
28,82%

Valor Unit sem

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

U Al S

Elizeu Moraes Sousa
Engenheiro Civil
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BDI
28,07

3,39
15,24
13,19
1517

20,54

1.272,19
7,88

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,82%

Mensalista: 48,01%

Valor Unit com

RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS

BDI
36,15 RS

RS
436 RS

19,63 RS
16,99 RS
19,54 RS

26,45 RS

RS
1.638,83 RS
10,15 RS

Total sem BDI

1.038,59

31.137,71
718,95

3.232,09
2.797,33
15.861,75

8.527,59

6.902,37
1.272,19
5.630,18

RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS

Total com BDI

1.337,55

40.103,28
924,66

4.163,13
3.603,23
20.431,02

10.981,24
8.890,90
1.638,83
7.252,07

Peso (%)

0,21%

6,34%
0,15%

0,66%
0,57%
3,23%

1,74%

1,41%
0,26%
1,15%

491.010,49
141.473,82
632.484,31



PREFEITURA DY

OBRA

AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAO
ENDERECO: ILHA CONCEICAO
MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 87,82%

Bancos B.D.l.
SINAPI - 11/2023 - Pard 28,82%

SEDOP - 10/2023 - Para

Secretaria de

\'DUMRODO AJURU Mensalista: 48,01% Fooes o A
Limoeiro, 3 nossa handeira Planilha Or¢amentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES RS  1.956,00
11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composicdo 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? 1,00 RS 181,17 RS 181,17
Composi¢ao
Auxif?ar ¢ 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 RS 19,70 RS 7,88
i:ﬁ?::"s" 280013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 040 RS 24,32 RS 9,72
Insumao D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,41 RS 175,00 RS 71,75
Insumo D00084 SEDOP Prego 11/2"x13 Material KG 0,10 RS 18,20 RS 1,82
Insumo D00475 SEDOP  Lona com plotagem de grafica Material m? 1,00 R$ 90,00 RS 90,00
MOsemLS=> RS 6,29 LS=> RS 552 MOcomlLS=> RS 11,81
Valor do BDI => RS 52,21 Valor com BDI => RS 233,38
Quant. => 3,00 Prego Total=> RS 700,14
1.2 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 010009 SEDOP Locagdo da obra a trena m? 1,00 RS 556 RS 5,56
iﬁ:ﬁ;""éc’ 280013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 007 RS 2432 RS 1,70
C icd
AZ:;I':;S‘Q % 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 005 RS 19,70 RS 0,98
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,00 RS 16,05 RS 0,03
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material KG 0,00 RS 18,26 RS 0,05
Insumo D00016 SEDOP Téabua de madeira branca 4m Material Dz 0,01 RS 90,00 RS 0,90
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,00 RS 175,00 RS 1,75
Insuma D00238 SEDOP  Linha de nylon no. 80 Material RI 0,01 RS 15,70 RS 0,15
MOsemLS=> RS 0,96 LS=> RS 0,85 MO comLS=> 1,81
Valor do BDI=> RS 1,60 Valor com BDI=> RS 7,16
Quant. => 175,40 Preco Total=> R$  1.255,86
2 'DEMOLICOES E RETIRADAS RS 5.870,16
2.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
5 REMOCﬂO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
Co 4 97643 SINAP SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 3,09 R 23,09
posic=0 SINAPL EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m S0 23,09 R
g::i‘l’;is'ca" 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,29 24,26 R$ 7,01
i:,’:l’i’:r"‘s" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,82 19,68 R$ 16,08
MOsemLS=> RS 8,02 IS=> RS 7,04 MOcom LS=> RS 15,06
Valordo BDI=> RS 6,65 Valor com BDI => RS 29,74
Quant. => 140,36 Preco Total=> RS$  4.174,30
2.2 _ Cédigo Banco Descrigio -ﬁﬁé - Und - Quant. ~ valor Unit Total
Composicdo A10 Préprio Demoli¢do de parede em madeira SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,85 RS 9,85
G :
Az:i“"l’;s'm 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2000000 24,26 RS 4,85
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PREFEITURA

ot

OBRA
AMPLIACAO E REFORMA DA E.MLE.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAD

ENDEREGO: ILHA CONCEICAO
MUNICIPIO; LIMOEIRO DO AJURU/PA

Bancos B.D.I
SINAPI-11/2023 - Para 28,82%

SEDOP - 10/2023 - Pard

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 87,82%

%‘ 0 DO AJURU Mensalista: 48,01%
Limoewrn, a nossa handesa Planilha Orcamentéria Analitica
C ica
A'::;::" g 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSDS H 0,2500000 20,03 RS 5,00
MO sem LS => 351  LS=> 3,08 MO com LS=> 6,59
Valor do BDI => 2,83 ValorcomBDI => RS 12,68
guarlt. => 63,3900000 Preco Total => RS 803,78
2.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio A08 Proprio RETIRADA DE PILAR EM MADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS un 1,00 RS 863 RS 8,63
iz:'"f’:rs'ga" 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 015 RS 2426 RS 3,63
iﬁ:'“?:rs'ga" 28239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 025 RS 20,03 RS 5,00
MOsemLS=> RS 3,06 LS=> RS 2,68 MOcomlS=> RS 5,74
Valor do BDI => RS 2,48 Valor com BDI=> RS 11,11
Quant, => 56,00 Preco Total => RS 622,16
2.4 Cédigo Banco Descrigdo ) - o Tipo R N Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL
Composica 97647 SINAPI ; : ; " SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 000 R 324 R 3,24
Sl SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ i USRS S
c ich
A:::':’r"; g 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0115 RS 19,68 RS 2,26
z’:xﬂ’rﬂ;ao 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,041 RS 2405 RS 0,98
MO semLS=> RS 1,12 LS=> RS 0,99 MOcomlS=> RS 211
Valor do BDI=> RS 0,93 Valor comBDI=> RS 4,17
Quant. => 20,48 Prego Total => R$ 85,40
2.5 Cédigo Banco Descricio Ti}:o Und Quant. Valor Unit Total
: REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
Composicd 97650 SINAPI ' ' ERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 000 R 7,00 7,00
P REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3 Co> i SO0k 00, Ro
e
Az:‘"*i’;s";“ 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,249 RS 19,68 RS 4,89
gz)’:l’; °rs'§5° 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,088 RS 24,05 RS 2,11
MO semLS=> RS 2,43 L1S=> RS 2,13 MOcomlS=> RS 4,56
Valor do BDI => RS 2,01 Valor comBDI=> RS 9,01
Quant. => 20,48 Prego Total => RS 184,52
3 ADMINISTRAGAQ DE OBRA RS 49.883,22
3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo A0S Prépric  ADMINISTRACAO LOCAL CANT - CANTEIRO DE OBRAS un 1,00 RS 38.723,20 RS 38.723,20
g:)r:;::::s:cﬁo 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 32000 RS 9947 R$ 31.830,40
i ;
Az:;’:;“‘a" 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 320,00 RS 21,54 RS 6.892,80
MOsemLS=> RS 19.864,13 LS=> RS 17.444,67 MOcomlS=> RS 37.308,80
ValordoBDI=> RS 11.160,02 Valor com BDI=> RS 49.883,22
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\_ PROIEITURA DF

OBRA

AMPLIACAO E REFORMA DA E.M.E.INFANTIL e MEDIO ILHA CONCEICAO
ENDEREGO: ILHA CONCEICAD
MUNICIPIO: LIMOEIRO DO AJURU/PA

Bancos

B.D.I.

SINAPI-11/2023 - Pard 28,82%

SEDOP -

10/2023 - Pard

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 87,82%

s LIVIOEIRO DO AJURU Mensalista: 48,01%
Limoeiro, a nossa bandeira Planilha Orgamentéria Analitica
! Quant. => 1,00 Preco Total => RS 49.8842-_!!22

4 ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA RS 103.437,00

4.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo AO1 Préprio Fornecimento e cravagdo de pilar em Madeira (0,12x0,12x5,0)m FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS un 1,00 RS 223,69 RS 223,69

iﬁ:&s'ﬁ" 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,70 RS 2426 R$ 16,98

iﬂ;?g’rs"a" 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSQS H 0,90 RS 20,03 RS 18,02

iﬁ::'lf: B 030010 SEDOP  Escavacdo manual ate 1,50m de profundidade m 033 RS 7880 RS 26,00

Insumo DO0012 SEDOP Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr, Material Dz 0,07 RS 210,00 RS 14,70

Insumo 00000009 Préprio Pega quadradra em madeira (0,12*0,12*6,0)m, em macgaranduba, angelin ou equivalente Material m 6,00 RS 24,50 RS 147,00

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,05 RS 19,85 RS 0,99
MO sem LS=> RS 21,22 L1S=> RS 18,63 MOcomlS=> RS 39,85

Valordo BDI=> RS 64,46 Valor com BDI=> RS 288,15
Quant. => 224,00 PrecoTotal=> R$ 64.545,60
4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o 7 E : ;

Composicio A02 Préprio ::;ir;:mmen 0 e cravagdo de estacas em madeira, magaranduba, angelim ou equivalente da FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS i 100 RS 62,67 RS 62,67

Composi¢do

Alwilian 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,60 RS 24,26 RS 14,55

Composi

Auxil'i::' §0 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,70 RS 20,03 RS 14,02

P 3

Azxm;l?:rs’ﬁo 030010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m* 0,03 RS 78,80 RS 2,60

Insumo 00000010 Préprio Estacas em madeira (0,1x0,1x3,0)m, em macaranduba, angelim ou equivalente da regido Material m 3,00 RS 10,50 RS 31,50
MOsemLS=> RS 11,07 LS=> R$ 9,73 MOcomlS=> RS 20,80

Valor do BDI=> RS 18,06 Valor com BDI=> RS 80,73

: _ e TR e a—— — e - - 7 Quant.=> _55,0000000 Preco Total => RS 4.440,15

4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composiclo A03 Préprio Forne.clmento e.ﬁxagao de viga.:s em madeira vermelha (0,04x0,12x6,0)m, magaranduba, FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS e 1,00 RS 213,95 RS 213,95

angelim ou equivalente da regido

iﬁ;"il':;s'gs" 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,10 RS 2426 R$ 26,68

C i

A::i'l‘i’:_s ] 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9 RS 20,03 RS 18,02

Insumo ED0388 SEDOP Barra rosqueada (3m) 3/8" Material UN 0,30 RS 40,32 RS 12,09

*, *
IFeus 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material W 6,00 RS 2538 RS 152,28
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004342 SINAPI  PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" Material UN 8,00 RS 0,26 RS 2,08
Insumo 00000011 Préprio Arruela de 3/8" Material un 8,00 RS 0,35 RS 2,80
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