
Reforma e ampliação do hospital Cruz Moreira BDI 31,15%
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru SEDOP fev/22 PA
Rua Conceição, centro, Limoeiro do Ajuru-PA SINAPI dez/21 PA - Desonerado
C.N.P.J: 05.105.168/0001-85 ORSE fev/22 SE
04/04/2022 SBC abr/22 PA

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
011340/SED

OP
PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA. m² 6,00 R$ 176,27 R$ 231,18 R$ 1.387,08

1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m² 242,44 R$ 119,70 R$ 156,99 R$ 38.060,66

1.3 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS.

m² 30,00 R$ 850,52 R$ 1.115,46 R$ 33.463,80

1.4 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

m 98,58 R$ 48,53 R$ 63,65 R$ 6.274,62

1.5 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 90,57 R$ 44,52 R$ 58,39 R$ 5.288,38

1.6 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 27,40 R$ 220,02 R$ 288,56 R$ 7.906,54

1.7 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 864,21 R$ 2,68 R$ 3,51 R$ 3.033,38

1.8 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. m² 348,86 R$ 9,78 R$ 12,83 R$ 4.475,87

1.9 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 761,22 R$ 2,58 R$ 3,38 R$ 2.572,92

1.10 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 582,13 R$ 2,35 R$ 3,08 R$ 1.792,96

1.11 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 90,99 R$ 7,21 R$ 9,46 R$ 860,77
1.12 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 68,99 R$ 26,60 R$ 34,89 R$ 2.407,06

1.13 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 3,96 R$ 229,03 R$ 300,37 R$ 1.189,47

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

Obra: DATA BASE
Proponente:
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Data:
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
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S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

R$ 108.713,51
2 FUNDAÇÕES

2.1
Sapatas

2.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 5,23 R$ 35,62 R$ 46,72 R$ 244,35

2.1.2 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,35 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 268,00
2.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 3,34 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 116,90

2.1.4 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 13,75 R$ 125,71 R$ 164,87 R$ 2.266,96

2.1.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 2,30 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 50,14

2.1.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 51,90 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 1.062,39

2.1.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 32,90 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 602,73

2.1.8 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 12,00 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 278,04

2.1.9 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 1,54 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 1.018,09

2.1.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 1,54 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 351,94

Viga baldrame

2.1.11 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 22,28 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 2.836,02

2.1.12 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,80 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 17,44

2.1.13 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.  

kg 46,80 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 958,00

2.1.14 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 19,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 456,45

Subtotal item 1.0

Bloco D
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2.1.15 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 1,30 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 859,43

2.1.16 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

m³ 1,30 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 297,09

2.2
Fundação profunda

2.2.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

m 40,00 R$ 134,36 R$ 176,21 R$ 7.048,40

2.2.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS ATÉ 40 CM. und 4,00 R$ 13,30 R$ 17,44 R$ 69,76

2.2.3 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 1,25 R$ 77,50 R$ 101,64 R$ 127,05

2.2.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,10 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 76,57
2.2.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 0,45 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 15,75

2.2.6 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

m² 8,00 R$ 176,06 R$ 230,90 R$ 1.847,20

2.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 16,90 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 391,57

2.2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 26,40 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 483,65

2.2.9 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,70 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 462,77

2.2.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

m³ 0,70 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 159,97

Viga de Cintamento

2.2.11 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 13,56 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 1.726,05

2.2.12 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,90 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 19,62

2.2.13 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 11,50 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 266,46

2.2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 45,00 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 824,40

Elevado de água
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.15 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 0,84 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 555,32

2.2.16 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 0,84 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 191,97

2.3
Serviços gerais

2.3.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 13,30 R$ 35,62 R$ 46,72 R$ 621,38

2.3.2 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,70 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 536,00

2.3.3 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 44,80 R$ 125,71 R$ 164,87 R$ 7.386,18

2.3.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 242,50 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 5.286,50

2.3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 47,50 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 972,33

2.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 2,10 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 38,47

2.3.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 44,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 1.035,70

2.3.8 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,13 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 2.730,34

2.3.9 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 4,13 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 943,83

2.4
Fundação profunda - Bloco B

2.4.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO.

m 280,00 R$ 134,36 R$ 176,21 R$ 49.338,80

2.4.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. und 28,00 R$ 13,30 R$ 17,44 R$ 488,32

2.4.3 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m³ 10,73 R$ 77,50 R$ 101,64 R$ 1.090,60

Cisterna

Edificação principal
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.4.4 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m³ 0,72 R$ 583,84 R$ 765,71 R$ 551,31
2.4.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 5,22 R$ 26,69 R$ 35,00 R$ 182,70

2.4.6 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

m² 56,15 R$ 176,06 R$ 230,90 R$ 12.965,04

2.4.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 100,70 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 2.333,22

2.4.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 9,00 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 184,23

2.4.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 149,10 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 2.731,51

2.4.10 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,79 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 3.166,67

2.4.11 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 4,79 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 1.094,66

Viga de Cintamento - Bloco B

2.4.12 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 120,36 R$ 97,06 R$ 127,29 R$ 15.320,62

2.4.13 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

kg 0,40 R$ 16,62 R$ 21,80 R$ 8,72

2.4.14 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.

kg 252,60 R$ 15,61 R$ 20,47 R$ 5.170,72

2.4.15 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. 

kg 13,90 R$ 13,97 R$ 18,32 R$ 254,65

2.4.16 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.

kg 107,20 R$ 17,67 R$ 23,17 R$ 2.483,82

2.4.17 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 7,02 R$ 504,08 R$ 661,10 R$ 4.640,92

2.4.18 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

m³ 7,02 R$ 174,25 R$ 228,53 R$ 1.604,28

R$ 149.112,00
3 SUPERESTRUTURA

3.1

Subtotal item 2.0

Bloco D
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
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C/BDI 
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Pilares

3.1.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 17,42 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 3.700,18

3.1.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 21,40 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 496,27

3.1.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 53,20 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 899,61

3.1.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,83 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 769,88

Vigas

3.1.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 35,45 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 5.349,76

3.1.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 0,60 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 13,11

3.1.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 76,80 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 1.570,56

3.1.8 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 32,60 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 755,99

3.1.9 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,07 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.074,91

3.2
Pilares

3.2.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 24,00 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 5.097,84

Elevado de água
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
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3.2.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 42,90 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 994,85

3.2.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 103,30 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 1.746,80

3.2.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,44 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 1.335,70

Vigas

3.2.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 34,94 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 5.272,80

3.2.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 0,90 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 19,67

3.2.7 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 28,70 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 665,55

3.2.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 107,40 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 1.958,98

3.2.9 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,19 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.195,19

3.3
Pilares - Bloco B

3.3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

m² 73,26 R$ 161,96 R$ 212,41 R$ 15.561,16

3.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 95,40 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 2.212,33

Edificação principal
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 261,70 R$ 12,89 R$ 16,91 R$ 4.425,35

3.3.4 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 3,51 R$ 707,26 R$ 927,57 R$ 3.255,77

Vigas - Bloco B

3.3.5 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 173,61 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 26.199,49

3.3.6 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 168,10 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 3.898,24

3.3.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 347,70 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 7.110,47

3.3.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 36,30 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 662,11

3.3.9 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

kg 36,00 R$ 11,67 R$ 15,31 R$ 551,16

3.3.10 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 10,13 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 10.154,01

Vigas - Bloco A

3.3.11 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 388,55 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 58.636,08

3.3.12 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 363,60 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 8.431,88
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.3.13 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

kg 0,80 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 17,48

3.3.14 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 809,70 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 16.558,37

3.3.15 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

kg 78,00 R$ 13,91 R$ 18,24 R$ 1.422,72

3.3.16 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 22,66 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 22.713,70

Vigas - Bloco C

3.3.17 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM.

m² 181,85 R$ 115,07 R$ 150,91 R$ 27.442,98

3.3.18 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. 

kg 165,90 R$ 17,68 R$ 23,19 R$ 3.847,22

3.3.19 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

kg 409,40 R$ 15,59 R$ 20,45 R$ 8.372,23

3.3.20 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 8,50 R$ 16,66 R$ 21,85 R$ 185,73

3.3.21 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 10,61 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 10.635,15

3.4
Bloco D

3.4.1 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 5,10 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 352,87

Lajes
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.2 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kg 46,50 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 961,62

3.4.3 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,41 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 410,97

Elevado de água

3.4.4 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 9,83 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 680,14

3.4.5 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kg 20,10 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 415,67

3.4.6 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

kg 6,80 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 135,39

3.4.7 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 0,94 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 942,23

Bloco B

3.4.8 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 174,50 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 12.073,66

3.4.9 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 548,70 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 11.347,12

3.4.10 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

kg 311,50 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 6.201,97

3.4.11 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

kg 19,60 R$ 14,45 R$ 18,95 R$ 371,42

3.4.12 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

kg 14,00 R$ 13,00 R$ 17,05 R$ 238,70
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Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.
 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
V.Total(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.13 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 13,96 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 13.993,09

Bloco A

3.4.14 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 61,66 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 4.266,26

3.4.15 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 421,50 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 8.716,62

3.4.16 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

kg 19,22 R$ 15,18 R$ 19,91 R$ 382,67

3.4.17 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 4,93 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 4.941,68

Bloco C

3.4.18 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 33,58 R$ 52,76 R$ 69,19 R$ 2.323,40

3.4.19 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

kg 297,60 R$ 15,77 R$ 20,68 R$ 6.154,37

3.4.20 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 2,68 R$ 764,29 R$ 1.002,37 R$ 2.686,35

 R$ 344.807,48
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(muro)

m² 115,50 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 8.306,76

4.2 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(Bloco D)

m² 66,80 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 4.804,26

Subtotal item 3.0
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.3 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL EM BETONEIRA. 
(edificação principal)

m² 804,22 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 57.839,50

4.4 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 26,60 R$ 44,19 R$ 57,96 R$ 1.541,74
4.5 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 33,80 R$ 56,71 R$ 74,38 R$ 2.514,04
4.6 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 26,60 R$ 43,35 R$ 56,85 R$ 1.512,21
4.7 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 33,80 R$ 52,58 R$ 68,96 R$ 2.330,85
4.8 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 73,70 R$ 32,66 R$ 42,83 R$ 3.156,57

R$ 82.005,93
5 COBERTURA E FORRO

5.1 92562
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

Und 7,00 R$ 2.072,44 R$ 2.718,01 R$ 19.026,07

5.2 92563
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO.

Und 12,00 R$ 2.370,54 R$ 3.108,96 R$ 37.307,52

5.3 100367
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 10,00 R$ 847,17 R$ 1.111,06 R$ 11.110,60

5.4 100368
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 3,00 R$ 1.142,43 R$ 1.498,30 R$ 4.494,90

5.5 100369
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO.

Und 7,00 R$ 1.202,94 R$ 1.577,66 R$ 11.043,62

5.6 100370
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 9,00 R$ 1.422,29 R$ 1.865,33 R$ 16.787,97

5.7 100371
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

Und 8,00 R$ 1.614,83 R$ 2.117,85 R$ 16.942,80

Subtotal item 4.0
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5.8 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 1051,54 R$ 18,81 R$ 24,67 R$ 25.941,49

5.9 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO.

m² 1051,54 R$ 287,58 R$ 377,16 R$ 396.598,83

5.10 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. m² 1051,54 R$ 8,73 R$ 11,45 R$ 12.040,13

5.11 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

m 77,37 R$ 119,59 R$ 156,84 R$ 12.134,71

5.12 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m 127,53 R$ 52,29 R$ 68,58 R$ 8.746,01

5.13 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

m² 184,09 R$ 88,82 R$ 116,49 R$ 21.444,64

5.14 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m² 189,16 R$ 31,23 R$ 40,96 R$ 7.747,99
5.15 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). m 227,22 R$ 2,48 R$ 3,25 R$ 738,47

5.16 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO.

m² 588,58 R$ 77,47 R$ 101,60 R$ 59.799,73

R$ 661.905,48
6 REVESTIMENTOS

6.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

m² 2734,26 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 15.284,51

6.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 1493,02 R$ 38,82 R$ 50,91 R$ 76.009,65

6.3
110245-
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA (sala de raio X, comando e câmara escura) (teto e parede). m² 121,96 R$ 170,37 R$ 223,44 R$ 27.250,74

6.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.

m² 1119,28 R$ 34,71 R$ 45,52 R$ 50.949,63

6.5 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 162,11 R$ 4,85 R$ 6,36 R$ 1.031,02

Subtotal item 5.0
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6.6 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 162,11 R$ 47,65 R$ 62,49 R$ 10.130,25

6.7 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES.

m² 1119,28 R$ 65,26 R$ 85,59 R$ 95.799,18

6.8 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

m 160,24 R$ 110,67 R$ 145,14 R$ 23.257,23

R$ 299.712,21
7 PISOS

7.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m³ 21,42 R$ 39,75 R$ 52,13 R$ 1.116,62

7.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. 

m² 1230,77 R$ 28,17 R$ 36,94 R$ 45.464,64

7.3 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

m² 414,34 R$ 51,11 R$ 67,03 R$ 27.773,21

7.4 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. 

m² 860,12 R$ 150,18 R$ 196,96 R$ 169.409,24

7.5 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

m² 831,17 R$ 30,91 R$ 40,54 R$ 33.695,63

7.6
110245 - 
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA - (Contrapiso Sala Raio X). m² 20,40 R$ 170,37 R$ 223,44 R$ 4.558,18

7.7 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

m² 160,16 R$ 58,75 R$ 77,05 R$ 12.340,33

7.8 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM.

m 102,58 R$ 7,64 R$ 10,02 R$ 1.027,85

7.9
252012-
SEDOP

 PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO RORDAPÉ E 
REGULARIZAÇÃO).

m² 140,93 R$ 204,58 R$ 268,31 R$ 37.812,93

7.10 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

m² 531,77 R$ 150,85 R$ 197,84 R$ 105.205,38

Subtotal item 6.0
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7.11
120770-
SEDOP

RODAPÉ EM PORCELANATO. m 493,85 R$ 23,40 R$ 30,69 R$ 15.156,26

7.12 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 74,40 R$ 58,09 R$ 76,19 R$ 5.668,54
R$ 459.228,81

8 ESQUADRIAS
8.1 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m² 11,09 R$ 545,51 R$ 715,44 R$ 7.934,23

8.2
Composição 

6
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

und 4,00 R$ 1.915,79 R$ 2.512,56 R$ 10.050,24

8.3
Composição 

7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

und 1,00 R$ 1.231,35 R$ 1.614,92 R$ 1.614,92

8.4 90790
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 R$ 611,34 R$ 801,77 R$ 14.431,86

8.5
Composição 

8
PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM1. und 4,00 R$ 1.074,00 R$ 1.408,55 R$ 5.634,20

8.6
Composição 

9
PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA  MÉDIA - PM2. und 11,00 R$ 1.074,00 R$ 1.408,55 R$ 15.494,05

8.7 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 63,00 R$ 484,59 R$ 635,54 R$ 40.039,02

8.8 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.

m² 2,52 R$ 350,58 R$ 459,79 R$ 1.158,67

8.9
090242-
SEDOP

PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO. m² 1,68 R$ 1.084,44 R$ 1.422,24 R$ 2.389,36

8.10
90070-
SEDOP

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) m² 6,00 R$ 465,16 R$ 610,06 R$ 3.660,36

8.11 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 36,00 R$ 129,40 R$ 169,71 R$ 6.109,56

8.12
 1012740-

SEDOP
MOLA HIDRAULICA PARA PORTA und 36,00 R$ 184,35 R$ 241,78 R$ 8.704,08

8.13 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 27,00 R$ 423,43 R$ 555,33 R$ 14.993,91

Subtotal item 7.0
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8.14 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 50,60 R$ 250,71 R$ 328,81 R$ 16.637,79

8.15 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 17,88 R$ 215,71 R$ 282,90 R$ 5.058,25

8.16 102363
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

m² 76,62 R$ 190,97 R$ 250,46 R$ 19.190,25

8.17
90825-
SEDOP

GRADE DE FERRO EM METALOM (INC. PINT. ANTI-CORROSIVA) m² 44,69 R$ 334,35 R$ 438,50 R$ 19.596,57

8.18
240618-
SEDOP

ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO. m 4,00 R$ 612,07 R$ 802,73 R$ 3.210,92

R$ 195.908,24
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 Instalações gerais

9.1.1 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

und 1,00 R$ 397,76 R$ 521,66 R$ 521,66

9.1.2 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 162,46 R$ 16,46 R$ 21,59 R$ 3.507,51

9.1.3 89499
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 6,00 R$ 20,02 R$ 26,26 R$ 157,56

9.1.4 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 12,47 R$ 16,35 R$ 98,10

9.1.5 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 8,65 R$ 11,34 R$ 113,40

9.1.6 94676
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 15,29 R$ 20,05 R$ 40,10

9.1.7 89388
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 11,20 R$ 14,69 R$ 29,38

Subtotal item 8.0
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9.1.8 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 16,00 R$ 19,15 R$ 25,12 R$ 401,92

9.1.9 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 102,21 R$ 15,72 R$ 20,62 R$ 2.107,57

9.1.10 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 13,27 R$ 17,40 R$ 87,00

9.1.11 89387
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 35,33 R$ 46,34 R$ 231,70

9.1.12 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 7,96 R$ 10,44 R$ 31,32

9.1.13 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 7,69 R$ 10,09 R$ 60,54

9.1.14 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOR.

und 2,00 R$ 10,43 R$ 13,68 R$ 27,36

9.1.15 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 22,00 R$ 6,18 R$ 8,11 R$ 178,42

9.1.16 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 6,67 R$ 8,75 R$ 8,75

9.1.17 89413 JOELHO DE REDUÇÃO 90° 32 MM X 25 MM. und 16,00 R$ 7,96 R$ 10,44 R$ 167,04

9.1.18 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 14,83 R$ 19,45 R$ 38,90

9.1.19 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 8,00 R$ 15,99 R$ 20,97 R$ 167,76

9.1.20 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 221,96 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 2.619,13

9.1.21 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 14,82 R$ 19,44 R$ 19,44

9.1.22 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 5,56 R$ 7,29 R$ 7,29

9.1.23 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 R$ 12,91 R$ 16,93 R$ 304,74
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9.1.24 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 28,00 R$ 5,81 R$ 7,62 R$ 213,36

9.1.25 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 98,00 R$ 5,23 R$ 6,86 R$ 672,28

9.1.26 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 15,36 R$ 20,14 R$ 40,28

9.1.27 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, COM REDUÇÃO 25MM x 20MM.

und 115,00 R$ 5,23 R$ 6,86 R$ 788,90

9.1.28 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 9,95 R$ 13,05 R$ 26,10

9.1.29 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 88,00 R$ 7,51 R$ 9,85 R$ 866,80

9.1.30 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 11,60 R$ 7,34 R$ 9,63 R$ 111,71

9.1.31 89418
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 12,06 R$ 15,82 R$ 31,64

9.1.32 89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 116,00 R$ 8,92 R$ 11,70 R$ 1.357,20

9.1.33 89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 3,59 R$ 4,71 R$ 4,71

9.1.34 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 4,30 R$ 5,64 R$ 56,40

9.1.35 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 10,00 R$ 13,99 R$ 18,35 R$ 183,50

9.1.36 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 10,00 R$ 8,78 R$ 11,51 R$ 115,10

9.1.37 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 42,69 R$ 55,99 R$ 111,98

9.1.38 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 11,00 R$ 84,72 R$ 111,11 R$ 1.222,21

9.1.39 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 12,00 R$ 74,59 R$ 97,82 R$ 1.173,84
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9.1.40 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 12,00 R$ 80,38 R$ 105,42 R$ 1.265,04

9.1.41 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 0,00 R$ 76,58 R$ 100,43 R$ 0,00

9.1.42 89959
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 
22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

pt 8,00 R$ 196,27 R$ 257,41 R$ 2.059,28

9.2 Cisterna e Reservatório Superior

9.2.1 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 10,92 R$ 18,91 R$ 24,80 R$ 270,82

9.2.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 29,88 R$ 15,72 R$ 20,62 R$ 616,13

9.2.3 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 43,86 R$ 57,52 R$ 172,56

9.2.4 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 31,18 R$ 40,89 R$ 163,56

9.2.5 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 5,00 R$ 24,23 R$ 31,78 R$ 158,90

9.2.6 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ 2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 42,84 R$ 56,18 R$ 224,72

9.2.7 94658
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 6,66 R$ 8,73 R$ 34,92

9.2.8 94709
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 33,45 R$ 43,87 R$ 87,74

9.2.9 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 42,59 R$ 55,86 R$ 55,86

9.2.10 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 21,65 R$ 28,39 R$ 85,17
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9.2.11 103012
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 106,91 R$ 140,21 R$ 140,21

9.2.12 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 128,57 R$ 168,62 R$ 168,62

9.2.13 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 13,43 R$ 17,61 R$ 35,22

9.2.14 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 7,00 R$ 6,67 R$ 8,75 R$ 61,25

9.2.15 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 21,49 R$ 28,18 R$ 28,18

9.2.16 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 3,00 R$ 15,99 R$ 20,97 R$ 62,91

9.2.17
181504 - 
SEDOP

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAP. 3.000 L. und 2,00 R$ 4.171,20 R$ 5.470,53 R$ 10.941,06

R$ 34.534,75
10 DRENAGEM

10.1 Ar Condicionado

10.1.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 228,46 R$ 11,85 R$ 15,54 R$ 3.550,27

10.1.2 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 116,00 R$ 4,47 R$ 5,86 R$ 679,76

10.1.3 89868
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 34,00 R$ 3,43 R$ 4,50 R$ 153,00

10.1.4 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

und 12,00 R$ 7,35 R$ 9,64 R$ 115,68

10.1.5 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 24,00 1.651,73           R$ 2.166,24 R$ 51.989,76

10.1.6 103248
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 6,00 R$ 1.899,30 R$ 2.490,93 R$ 14.945,58

10.1.7 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 5,00 R$ 2.665,24 R$ 3.495,46 R$ 17.477,30

Subtotal item 9.0
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10.1.8 103288
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A24000 
BTUS/H.

und 35,00 R$ 13,89 R$ 18,22 R$ 637,70

10.1.9 103289
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (Splits de 9.000 btus) 

m 60,00 R$ 35,59 R$ 46,68 R$ 2.800,80

10.1.10 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (Splits de 12.000 e 18.000 btus) 

m 27,50 R$ 58,95 R$ 77,31 R$ 2.126,03

10.2 Águas Pluviais

10.2.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

m 59,40 R$ 45,36 R$ 59,49 R$ 3.533,71

10.2.2 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

und 54,00 R$ 42,84 R$ 56,18 R$ 3.033,72

10.2.3 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 36,00 R$ 23,29 R$ 30,54 R$ 1.099,44

10.2.4 91187
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

m 59,40 R$ 5,49 R$ 7,20 R$ 427,68

10.2.5 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

m 257,79 R$ 89,90 R$ 117,90 R$ 30.393,44

10.2.6 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

und 6,00 R$ 106,63 R$ 139,85 R$ 839,10

10.2.7 89699
 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

und 1,00 R$ 194,53 R$ 255,13 R$ 255,13

10.2.8 99268
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

und 31,00 R$ 394,02 R$ 516,76 R$ 16.019,56

10.2.9 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M.

und 31,00 R$ 124,77 R$ 163,64 R$ 5.072,84

R$ 155.150,50
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO.

m 20,00 R$ 72,43 R$ 94,99 R$ 1.899,80

Subtotal item 10.0
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11.2 89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 79,58 R$ 104,37 R$ 1.043,70

11.3 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 10,00 R$ 51,79 R$ 67,92 R$ 679,20

11.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 323,50 R$ 50,70 R$ 66,49 R$ 21.509,52

11.5 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO.

und 30,00 R$ 22,31 R$ 29,26 R$ 877,80

11.6 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 22,37 R$ 29,34 R$ 293,40

11.7 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

und 14,00 R$ 32,29 R$ 42,35 R$ 592,90

11.8
 180249 - 

SEDOP
JUNÇÃO SIMPLES PVC JS 100 X 50MM. und 26,00 R$ 48,03 R$ 62,99 R$ 1.637,74

11.9 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 15,00 R$ 43,84 R$ 57,50 R$ 862,50

11.10
 180254 - 

SEDOP
REDUÇÃO EXCENTRICA PVC 100MMX75MM. und 14,00 R$ 34,87 R$ 45,73 R$ 640,22

11.11 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 116,00 R$ 17,27 R$ 22,65 R$ 2.627,40

11.12 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 132,00 R$ 26,21 R$ 34,37 R$ 4.536,84

11.13 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 1,00 R$ 11,60 R$ 15,21 R$ 15,21

11.14 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

und 13,00 R$ 12,76 R$ 16,73 R$ 217,49

11.15 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 18,00 R$ 9,71 R$ 12,73 R$ 229,14
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11.16 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

und 5,00 R$ 14,19 R$ 18,61 R$ 93,05

11.17 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 5,00 R$ 20,21 R$ 26,51 R$ 132,55

11.18 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 62,00 R$ 8,26 R$ 10,83 R$ 671,46

11.19
Composição 

15
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. und 19,00 R$ 10,86 R$ 14,24 R$ 270,56

11.20 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 178,56 R$ 17,22 R$ 22,58 R$ 4.031,88

11.21 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

und 67,00 R$ 8,45 R$ 11,08 R$ 742,36

11.22 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 118,00 R$ 9,31 R$ 12,21 R$ 1.440,78

11.23 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 24,00 R$ 11,15 R$ 14,62 R$ 350,88

11.24 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 244,00 R$ 5,65 R$ 7,41 R$ 1.808,04

11.25 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 1,00 R$ 10,86 R$ 14,24 R$ 14,24

11.26 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

und 26,00 R$ 34,75 R$ 45,57 R$ 1.184,82

11.27
Composição 

16
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM und 13,00 R$ 12,04 R$ 15,79 R$ 205,27

11.28 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

und 10,00 R$ 13,82 R$ 18,12 R$ 181,20
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11.29 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

und 1,00 R$ 140,61 R$ 184,41 R$ 184,41

11.30
 181296 - 

SEDOP
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM. (Caixa de Esgoto - CE) und 14,00 R$ 320,41 R$ 420,22 R$ 5.883,08

11.31 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M,  EXCLUINDO TAMPÃO. (Caixa de água servida - CAS)

und 20,00 R$ 398,90 R$ 523,16 R$ 10.463,20

11.32 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M.

und 21,00 R$ 124,77 R$ 163,64 R$ 3.436,44

11.33 101803
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

und 40,00 R$ 879,34 R$ 1.153,25 R$ 46.130,00

11.34 102996
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3M).

m 40,00 R$ 70,49 R$ 92,45 R$ 3.698,00

11.35 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,4 M,  
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

und 3,00 R$ 2.523,21 R$ 3.309,19 R$ 9.927,57

11.36 98073
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

und 3,00 R$ 6.730,14 R$ 8.826,58 R$ 26.479,74

11.37 98100
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

und 3,00 R$ 5.741,71 R$ 7.530,25 R$ 22.590,75

R$ 177.583,14
12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 20,00 R$ 374,02 R$ 490,53 R$ 9.810,60

12.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 20,00 R$ 33,99 R$ 44,58 R$ 891,60

12.3 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VASO SANITÁRIO)

und 20,00 R$ 306,36 R$ 401,79 R$ 8.035,80

12.4 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 28,00 R$ 325,82 R$ 427,31 R$ 11.964,68

12.5 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (chuveiros)

und 12,00 R$ 315,27 R$ 413,48 R$ 4.961,76

Subtotal item 11.0
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12.6
190376 - 
SEDOP

TANQUE DE INOX C/TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA. und 5,00 R$ 638,66 R$ 837,60 R$ 4.188,00

12.7 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 17,00 R$ 445,08 R$ 583,72 R$ 9.923,24

12.8 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (cozinha, bancada 4)

und 1,00 R$ 206,52 R$ 270,85 R$ 270,85

12.9 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Vestiário, bloco C) 

und 4,00 R$ 370,07 R$ 485,35 R$ 1.941,40

12.10
190647 - 
SEDOP

CUBA DE LAVAGEM EM AÇO INOX E TANQUE EM CONCRETO C/TORN.,SIFÃO E VÁLV. CJ 2,00 R$ 3.684,98 R$ 4.832,85 R$ 9.665,70

12.11 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 67,05 R$ 87,94 R$ 87,94

12.12 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 189,83 R$ 248,96 R$ 248,96

12.13 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 24,00 R$ 45,91 R$ 60,21 R$ 1.445,04

12.14 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 15,00 R$ 61,40 R$ 80,53 R$ 1.207,95

12.15
191515-
SEDOP

TORNEIRA COM ALAVANCA.  (escovação) und 2,00 R$ 237,79 R$ 311,86 R$ 623,72

12.16 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  (Bancada 2)

und 4,00 R$ 100,10 R$ 131,28 R$ 525,12

12.17 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 91,10 R$ 119,48 R$ 358,44

12.18
190097 - 
SEDOP

TORNEIRA CROMADA DE 1/2 PARA JARDIM. und 4,00 R$ 83,19 R$ 109,10 R$ 436,40

12.19
190691-
SEDOP

DUCHA HIGIENICA CROMADA. und 20,00 R$ 156,70 R$ 205,51 R$ 4.110,20

12.20 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 R$ 89,71 R$ 117,65 R$ 1.411,80

12.21 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. (bancada 1)

und 6,00 R$ 409,85 R$ 537,52 R$ 3.225,12
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 V.Unit(R$) 

S/BDI 
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C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.22
Composição 

1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,60 M, PARA BANHEIRO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (bancada 2)

und 2,00 R$ 459,68 R$ 602,87 R$ 1.205,74

12.23
Composição 

2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,32 X 0,60 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 3)

und 1,00 R$ 1.186,21 R$ 1.555,71 R$ 1.555,71

12.24
Composição 

3
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,77 X 0,60 M  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 4)

und 1,00 R$ 1.826,77 R$ 2.395,81 R$ 2.395,81

12.25
Composição 

4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 5)

und 3,00 R$ 287,22 R$ 376,69 R$ 1.130,07

12.26
Composição 

5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 6,5 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(bancada 6)

und 1,00 R$ 1.758,26 R$ 2.305,96 R$ 2.305,96

12.27
Composição 

12
Bancada em INOX m 6,09 R$ 1.048,89 R$ 1.375,62 R$ 8.377,53

12.28 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

und 48,00 R$ 75,99 R$ 99,66 R$ 4.783,68

12.29 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. und 48,00 R$ 44,09 R$ 57,82 R$ 2.775,36
12.30 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. und 12,00 R$ 59,13 R$ 77,55 R$ 930,60

R$ 100.794,78

13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

13.1 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC RNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 12,00 R$ 232,15 R$ 304,46 R$ 3.653,52

13.2
Composição 

13
PLACA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. und 105,00 R$ 35,81 R$ 46,96 R$ 4.930,80

13.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 11,00 R$ 30,00 R$ 39,35 R$ 432,85

R$ 9.017,17
14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

14.1. CONSTRUÇÃO CIVIL

14.1.1
40284-
SEDOP

BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO m³ 3,34 R$ 2.682,44 R$ 3.518,02 R$ 11.750,19

Subtotal item 12.0

Subtotal item 13.0
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 V.Unit(R$) 

S/BDI 
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C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14.1.2 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

m² 46,81 R$ 54,84 R$ 71,92 R$ 3.366,58

14.1.3
 050282-
SEDOP

CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. 
LANÇAMENTO E ADE.)

m³ 1,29 R$ 3.209,07 R$ 4.208,70 R$ 5.429,22

14.1.4
 050713-
SEDOP

LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) m² 13,06 R$ 102,28 R$ 134,14 R$ 1.751,87

14.1.5
 110143-
SEDOP 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m² 93,62 R$ 10,83 R$ 14,20 R$ 1.329,40

14.1.6
110763-
SEDOP

REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m² 93,62 R$ 43,99 R$ 57,69 R$ 5.400,94

14.1.7
 090623-
SEDOP

PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) m² 2,52 R$ 438,87 R$ 575,58 R$ 1.450,46

14.1.8
150253-
SEDOP

ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMÃOS und 93,62 R$ 40,83 R$ 53,55 R$ 5.013,35

14.2 INSTALAÇÕES

14.2.1 97345
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 523,00 R$ 110,16 R$ 144,47 R$ 75.557,81

14.2.2 92287
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 85,00 R$ 19,13 R$ 25,09 R$ 2.132,65

14.2.3 92332
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 90,00 R$ 17,01 R$ 22,31 R$ 2.007,90

14.2.4 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO RAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO  PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). - VERDE FOLHA. (OXIGÊNIO)

m² 79,48 R$ 20,87 R$ 27,37 R$ 2.175,37

14.2.5
 11216-

ORSE

RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 02 PONTOS P/ 
OXIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, 
MOD.SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR

und 25,00 R$ 971,48 R$ 1.274,10 R$ 31.852,50

14.2.6  064126-SBC
CAIXA SECCIONADORA DE GASES, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, COM JANELA DE 
ACRÍLICO NA TAMPA

und 2,00 R$ 146,14 R$ 191,66 R$ 383,32

14.2.7 92323
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 2,50 R$ 69,26 R$ 90,83 R$ 227,08
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 V.Unit(R$) 

S/BDI 
 V.Unit.(R$) 

C/BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14.2.8
Composição 

24
REGULADOR DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO ALETADO, PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM 2 
MANÔMETROS

und 4,00 R$ 318,20 R$ 417,32 R$ 1.669,28

14.2.9
Composição 

25
PAINEL DE ALARME - HEALTHCARE OU SIMILAR und 125,00 R$ 672,47 R$ 881,94 R$ 110.242,50

14.2.10
Composição 

26
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO - UNITEC OU SIMILAR und 125,00 R$ 354,75 R$ 465,25 R$ 58.156,25

14.2.11  2367-ORSE
FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, 
ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO 
MEDICINAL, CAPACIDADE MÁXIMA 10M3

und 10,00 R$ 461,58 R$ 605,36 R$ 6.053,60

R$ 325.950,27
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

15.1.1 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, ABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

und 1,00 R$ 2.061,56 R$ 2.703,74 R$ 2.703,74

15.1.2 100583
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO).

und 1,00 R$ 483,32 R$ 633,87 R$ 633,87

15.1.3 5045
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 
A 300 DAN, TIPO C-14

und 1,00 R$ 1.611,37 R$ 2.113,31 R$ 2.113,31

15.1.4 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 18.741,43 R$ 24.579,39 R$ 24.579,39

15.1.5 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 202,67 R$ 265,80 R$ 531,60

15.1.6
Composição 

17
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM. und 3,00 R$ 96,61 R$ 126,70 R$ 380,10

15.1.7
Composição 

18
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG . kg 10,00 R$ 35,76 R$ 46,90 R$ 469,00

15.1.8
Composição 

19
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 6,00 R$ 18,96 R$ 24,87 R$ 149,22

Subtotal item 14.0
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.1.9
Composição 

20

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO 
PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA.

und 3,00 R$ 183,31 R$ 240,41 R$ 721,23

15.1.10
171038-
SEDOP

ELO FUSÍVEL 15K. und 3,00 R$ 8,96 R$ 11,75 R$ 35,25

15.1.11
170415-
SEDOP

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0,50/H=2.0m). und 1,00 R$ 2.923,42 R$ 3.834,07 R$ 3.834,07

15.1.12
171034 - 
SEDOP

 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA, 175V. und 3,00 R$ 79,55 R$ 104,33 R$ 312,99

15.2 QUADROS E CAIXAS

15.2.1 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 R$ 709,46 R$ 930,46 R$ 3.721,84

15.2.2 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 616,21 R$ 808,16 R$ 1.616,32

15.2.3 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 6,00 R$ 153,89 R$ 201,83 R$ 1.210,98

15.2.4 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO und 4,00 R$ 46,72 R$ 61,27 R$ 245,08

15.2.5
Composição 

21
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

und 9,00 R$ 68,92 R$ 90,39 R$ 813,51

15.3 DISJUNTORES

15.3.1
170900-
SEDOP

 DISJUNTOR 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN und 1,00 R$ 432,67 R$ 567,45 R$ 567,45

15.3.2 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 3,00 R$ 143,60 R$ 188,33 R$ 564,99

15.3.3
Composição 

22
 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63. und 2,00 R$ 95,07 R$ 124,68 R$ 249,36

15.3.4 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 2,00 R$ 87,86 R$ 115,23 R$ 230,46

15.3.5 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 72,01 R$ 94,44 R$ 94,44
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15.3.6 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 67,70 R$ 88,79 R$ 88,79

15.3.7 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 R$ 57,17 R$ 74,98 R$ 899,76

15.3.8 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 2,00 R$ 57,17 R$ 74,98 R$ 149,96

15.3.9 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 38,00 R$ 55,25 R$ 72,46 R$ 2.753,48

15.3.10 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 54,29 R$ 71,20 R$ 71,20

15.3.11 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 9,00 R$ 12,29 R$ 16,12 R$ 145,08

15.3.12 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 14,00 R$ 11,34 R$ 14,87 R$ 208,18

15.3.13 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 25,00 R$ 10,85 R$ 14,23 R$ 355,75

15.3.14
39480 -
Insumo

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA 
(TIPO AC)

und 3,00 R$ 315,24 R$ 413,44 R$ 1.240,32

15.4 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 

15.4.1 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 95,43 R$ 7,94 R$ 10,41 R$ 993,43

15.4.2 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 152,76 R$ 6,02 R$ 7,90 R$ 1.206,80

15.4.3 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 645,43 R$ 9,58 R$ 12,56 R$ 8.106,60

15.4.4 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 582,36 R$ 7,75 R$ 10,16 R$ 5.916,78

15.4.5 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 93,55 R$ 14,10 R$ 18,49 R$ 1.729,74

15.4.6 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016

m 124,71 R$ 9,07 R$ 11,90 R$ 1.484,05
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15.4.7 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 15,71 R$ 11,18 R$ 14,66 R$ 230,31

15.4.8 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 63,80 R$ 9,34 R$ 12,25 R$ 781,55

15.4.9 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 10,18 R$ 7,48 R$ 9,81 R$ 99,87

15.4.10 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 1,43 R$ 11,59 R$ 15,20 R$ 21,74

15.4.11 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 2,26 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 26,67

15.4.12 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 8,00 R$ 67,08 R$ 87,98 R$ 703,84

15.4.13 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 10,88 R$ 14,27 R$ 28,54

15.4.14 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 11,84 R$ 15,53 R$ 31,06

15.4.15 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 9,00 R$ 14,51 R$ 19,03 R$ 171,27

15.4.16 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 16,52 R$ 21,67 R$ 43,34

15.4.17 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 18,42 R$ 24,16 R$ 48,32

15.4.18 93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 70,11 R$ 91,95 R$ 183,90

15.4.19 91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 6,27R$              R$ 8,22 R$ 32,88

15.4.20 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 4,00 7,26R$              R$ 9,52 R$ 38,08

15.4.21 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 18,00 8,60R$              R$ 11,28 R$ 203,04

15.4.22 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1,1/4"), PARA CIRCUITOS T ERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 8,00 10,48R$            R$ 13,74 R$ 109,92
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15.4.23 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 7,00 R$ 12,04 R$ 15,79 R$ 110,53

15.4.24 93017
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 2,00 R$ 42,25 R$ 55,41 R$ 110,82

15.4.25
 170929 -

SEDOP
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 100X75 - 3M und 27,60 R$ 110,03 R$ 144,30 R$ 3.982,68

15.4.26
170930 - 
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF, 50X100 - 3M und 19,10 R$ 65,41 R$ 85,79 R$ 1.638,59

15.5 CABOS

15.5.1 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 9,90 R$ 48,68 R$ 63,84 R$ 632,02

15.5.2 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 1423,90 R$ 2,86 R$ 3,75 R$ 5.339,63

15.5.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 4079,90 R$ 4,23 R$ 5,55 R$ 22.643,45

15.5.4 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 3085,00 R$ 7,03 R$ 9,22 R$ 28.443,70

15.5.5 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 412,19 R$ 9,65 R$ 12,66 R$ 5.218,33

15.5.6 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 269,04 R$ 24,53 R$ 32,17 R$ 8.655,02

15.5.7 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 307,12 R$ 30,66 R$ 40,21 R$ 12.349,30

15.5.8 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,84 R$ 41,71 R$ 54,70 R$ 1.194,65

15.6 PONTOS DE UTILIZAÇÃO

15.6.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 342,00 R$ 12,37 R$ 16,22 R$ 5.547,24

15.6.2
43104-
Insumo

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" und 6,00 R$ 491,22 R$ 644,24 R$ 3.865,44

15.6.3 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

und 221,00 R$ 11,37 R$ 14,91 R$ 3.295,11
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15.6.4 170959 TOMADA TERMINAL DE TV COAXIAL 4" X 2" - 2 PONTOS. und 2,00 R$ 34,64 R$ 45,43 R$ 90,86

15.6.5 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 51,00 R$ 33,77 R$ 44,29 R$ 2.258,79

15.6.6 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 61,00 R$ 26,51 R$ 34,77 R$ 2.120,97

15.6.7 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 34,00 R$ 23,70 R$ 31,08 R$ 1.056,72

15.6.8 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 1,00 R$ 28,65 R$ 37,57 R$ 37,57

15.6.9 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 60,00 R$ 43,70 R$ 57,31 R$ 3.438,60

15.6.10 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 35,00 R$ 38,07 R$ 49,93 R$ 1.747,55

15.6.11
Composição 

23
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA und 2,00 R$ 60,08 R$ 78,79 R$ 157,58

15.6.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

und 57,00 R$ 22,39 R$ 29,36 R$ 1.673,52

15.6.13 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

und 33,00 R$ 35,48 R$ 46,53 R$ 1.535,49

15.6.14 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

und 6,00 R$ 48,57 R$ 63,70 R$ 382,20

15.6.15 97583
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 79,00 R$ 98,53 R$ 129,22 R$ 10.208,38

15.6.16 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 137,00 R$ 343,87 R$ 450,99 R$ 61.785,63

15.6.17 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 133,37 R$ 174,91 R$ 349,82

15.7 SPDA
15.7.1 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 141,79 R$ 185,96 R$ 743,84
15.7.2 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 169,35 R$ 222,10 R$ 888,40
15.7.3 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 4,00 R$ 98,92 R$ 129,73 R$ 518,92
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15.7.4
171114-
SEDOP

CONJUNTO ESTAIAMENTO 3M 2" und 4,00 R$ 286,45 R$ 375,68 R$ 1.502,72

15.7.5 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 158,90 R$ 48,68 R$ 63,84 R$ 10.144,18

15.7.6 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 95,60 R$ 52,56 R$ 68,93 R$ 6.589,71

15.7.7 96984 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 8,00 R$ 51,92 R$ 68,09 R$ 544,72

15.7.8
171299-
SEDOP

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA pt 26,00 R$ 36,37 R$ 47,70 R$ 1.240,20

15.7.9 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 26,00 R$ 153,89 R$ 201,83 R$ 5.247,58

15.7.10 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO und 8,00 R$ 46,72 R$ 61,27 R$ 490,16

R$ 291.663,07
16 REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM

16.1
 171178-
SEDOP

RACK 19" 05 U/A. und 1,00 R$ 583,54 R$ 765,31 R$ 765,31

16.2 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 822,97 R$ 1.079,33 R$ 1.079,33

16.3
171185 - 
SEDOP

SWITCH 24 PORTAS. und 1,00 R$ 1.204,80 R$ 1.580,10 R$ 1.580,10

16.4
171188 - 
SEDOP

ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADOS P/CB 19" 1 U/A. und 2,00 R$ 84,85 R$ 111,28 R$ 222,56

16.5
171056 - 
SEDOP

RÉGUA 5 TOMADAS. und 3,00 R$ 66,28 R$ 86,93 R$ 260,79

16.6 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 0,66 R$ 10,70 R$ 14,03 R$ 9,26

16.7 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 1,63 R$ 9,00 R$ 11,80 R$ 19,23

16.8 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 112,20 R$ 6,25 R$ 8,20 R$ 920,04

16.9 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 98,45 R$ 8,19 R$ 10,74 R$ 1.057,35

Subtotal item 15.0
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16.10 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 R$ 8,79 R$ 11,53 R$ 23,06

16.11 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 4,00 R$ 7,26 R$ 9,52 R$ 38,08

16.12
170931-
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M. und 38,40 R$ 79,56 R$ 104,34 R$ 4.006,66

16.13
170924-
SEDOP

ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M. und 6,00 R$ 103,86 R$ 136,21 R$ 817,26

16.14 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 13,00 R$ 22,86 R$ 29,98 R$ 389,74

16.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 1,00 R$ 12,37 R$ 16,22 R$ 16,22

16.16 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 21,00 R$ 8,45 R$ 11,08 R$ 232,68

16.17 98296
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (Rede)

und 1220,56 R$ 4,30 R$ 5,64 R$ 6.883,96

16.18 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 17,00 R$ 42,95 R$ 56,33 R$ 957,61

16.19
 171187 - 

SEDOP
 ADAPT CABLE M8V CAT 6e 2,5M. und 17,00 R$ 53,66 R$ 70,38 R$ 1.196,46

16.20 98262
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und 456,90 R$ 3,74 R$ 4,91 R$ 2.243,38

16.21 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Interfone) und 7,00 R$ 27,78 R$ 36,43 R$ 255,01

16.22
170947 - 
SEDOP

CABO COAXIAL 75 HOMS 200 MHZ (CFTV). m 752,26 R$ 3,10 R$ 4,07 R$ 3.061,70

16.23 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 R$ 11,37 R$ 14,91 R$ 14,91

R$ 26.050,70
17 PINTURA

17.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 3564,96 R$ 2,18 R$ 2,86 R$ 10.195,79
17.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. m² 162,11 R$ 2,54 R$ 3,33 R$ 539,83
17.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 3564,96 R$ 12,41 R$ 16,28 R$ 58.037,55

Subtotal item 16.0
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17.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. m² 162,11 R$ 16,76 R$ 21,98 R$ 3.563,18

17.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 3564,96 R$ 13,00 R$ 17,05 R$ 60.782,57

17.6 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 162,11 R$ 14,63 R$ 19,19 R$ 3.110,89

17.7 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO RIMER EPÓXI. m² 414,34 R$ 46,09 R$ 60,45 R$ 25.046,85

17.8 100726
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO).

m² 44,69 R$ 20,87 R$ 27,37 R$ 1.223,17

R$ 162.499,83
18 DIVERSOS

18.1
252011-
SEDOP

BATE MACA EM PVC TIPO CHAPADO (INCLUINDO CAPA, ESTRUTURA DE DUPORTE E FIXAÇÃO E 
ACABAMENTO)

m 98,12 R$ 297,96 R$ 390,77 R$ 38.342,35

18.2 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. und 9,00 R$ 58,68 R$ 76,96 R$ 692,64

18.3 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. und 6,00 R$ 300,14 R$ 393,63 R$ 2.361,78

18.4
Composição 

14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTA und 50,00 R$ 65,81 R$ 86,31 R$ 4.315,50

R$ 45.712,27
19 SERVIÇOS FINAIS

19.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. 

m² 851,57 R$ 4,28 R$ 5,61 R$ 4.777,31

19.2 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. 

m² 1119,28 R$ 1,29 R$ 1,69 R$ 1.891,58

19.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m² 679,91 R$ 1,59 R$ 2,09 R$ 1.421,01
R$ 8.089,90

R$ 3.638.440,04

Robson Bacha Figueiredo
Eng. Resp: CREA 18728 D/PA

Total Geral
Subtotal item 19.0

Subtotal item 18.0

Subtotal item 17.0
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