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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - (1%) 28,82%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 533.075,52 7,92 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 470.775,78 6,99 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 108.474,48 1,61 %

 4 FUNDAÇÕES 230.392,52 3,42 %

 5 SUPERESTRUTURA 715.867,00 10,63 %

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 490.528,15 7,29 %

 7 ESQUADRIAS 309.577,44 4,60 %

 8 SISTEMAS DE COBERTURA 812.900,61 12,07 %

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 283.542,83 4,21 %

 10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 628.492,79 9,33 %

 11 SISTEMAS DE PISOS 331.322,33 4,92 %

 12 PINTURAS E ACABAMENTOS 200.088,31 2,97 %

 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 63.110,41 0,94 %

 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 63.820,64 0,95 %

 15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 133.228,56 1,98 %

 16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 130.592,95 1,94 %

 17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 6.312,62 0,09 %

 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 55.380,12 0,82 %

 19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 579.661,55 8,61 %

 20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 182.182,45 2,71 %

 21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 46.780,34 0,69 %

 22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 7.952,11 0,12 %

 23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 94.952,15 1,41 %

 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 160.862,45 2,39 %

 25 PEQUENAS OBRAS 40.263,53 0,60 %

 26 ACESSIBILIDADE 26.942,73 0,40 %

 27 SERVIÇOS FINAIS 26.119,40 0,39 %

Total sem BDI 5.227.243,47
Total do BDI 1.505.956,30
Total Geral 6.733.199,77

SINAPI - 08/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

Desonerado: 
Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%
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Setor de Engenharia


